

平成21年10月15日

平成21年10月28日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.15 質疑回答

件名	湖北駅北口駅前広場取付道路整備工事(その1)	発注番号	9668
		発注課名	交通課
質 疑		回 答	
1. 工期について 契約工期は平成21年11月3日～平成22年1月30日、特記仕様書は平成21年11月3日～平成22年3月31日となっているが、どちらの工期なのか。 工事着手にあたり、障害物(電柱移設等)があるか。		1. 工期について 特記仕様書は誤記で、工期は、平成21年11月3日～平成22年1月30日とします。  障害物の移設等は予定しません。	
2. 交通整理員は設計上、何人になりますか。		2. 10人/日で設計します。	
3. 工事に当り通行止は、民家1軒のようですが、交通規制はどのようになりますか。		3. 民家1軒について通行止の交通規制ではなく、現道上の施工時のみ車両通行止で計画します。	

※No.は平成21年10月28日執行の我孫子市公募型競争入札公告(平成21年10月1日付け我孫子市公告第105号)の<表1>に記載されたNo.に該当します。