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平成２２年５月１９日 

 

平成２２年５月２７日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書 

№ 発注番号 入札件名 発注課名 ページ 

１ １０４２３ 
手賀沼及び主要排水路水質・底質調査業

務委託 
手賀沼課 ２ 

２ １０４２９ 

平成２２（２０１０）年度 トリクロロ

エチレン等による地下水の水質汚染調査

業務委託 

手賀沼課 ３ 

３ １０４２７ 

平成２２（２０１０）年度 地下水水質

環境調査及び工場・事業場地下浸透水状

況調査業務委託 

手賀沼課 ４ 

５ １０４３１ 
「ごみと資源の分け方出し方」印刷業務

委託 

クリーン 

センター 
５ 

１１ １０４３４ 
学校給食用食器（強化磁器食器等）の購

入 
学校教育課 ６ 

１５ １０３７８ 
市内小学校プール開放に伴う入場者保

険・施設賠償責任保険 

文化・ 

スポーツ課 
７ 

２３ １０４０６ 
公下管流域接続実施設計（２２－１・久

寺家ポンプ場）業務委託 
下水道課 ８ 

２８ １０４４８ 根戸小学童保育室新築工事 子ども支援課 ９～１０ 

※№は平成２２年５月２７日執行の我孫子市公募型競争入札公告（平成２２年４月３

０日付け我孫子市公告第４４号）の＜表１＞に記載された№に該当します。 
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№１ 質疑回答 

発注番号 １０４２３ 件 

名 

手賀沼及び主要排水路水質・底質調査業務

委託 発注課名 手賀沼課 

質      疑 回     答 

１ ホウ素の分析方法をＪＩＳ Ｋ ０

１０２ ４７．１（吸光光度法）をご指

定ですが、他の方法、ＪＩＳ Ｋ ０１

０２ ４７．３（ＩＣＰ分析法）は認め

られませんか。 

 

２ 底質の項目の中で、“生物の有無”と

ありますが、どの程度の生物まで観察す

る必要がありますか。 

  プランクトン、微生物の存在の確認、

または存在する生物の種の特定まで必

要でしょうか。 

１ 認めます。 

  環境庁告示第５９号別表１で掲げ

られる測定方法であれば、構いませ

ん。 

 

 

２ 目視での確認で結構です。 

  なお、生物が存在した場合、分か

る範囲（種類等）の報告をお願いし

ます。 
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№２ 質疑回答 

発注番号 １０４２９ 件 

名 

平成２２（２０１０）年度 トリクロロエ

チレン等による地下水の水質汚染調査業

務委託 発注課名 手賀沼課 

質      疑 回     答 

１ サンプリングを受託者が実施いたし

ますが、実質何日、必要でしょうか。ご

参考までに、前年度実施した業者様の実

績などをお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象物質が検出された場合“クロマト

グラフ”を提出することになっておりま

すが、クロマトグラフを解析した資料ま

で必要でしょうか。 

１昨年度の実績 

 【第１回】中峠・布佐地区の計７１

本 平成２１年６月１７日（水）、

１８日（木）の２日間 

 【第２回】東我孫子・柴崎地区の８

６本 平成２１年１１月１０日

（火）の１日間 

 【第３回】根戸・台田地区の計８０

本 平成２２年２月２３日（火）・

２４日（水）の２日間 

 

２ 不要です。 
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№３ 質疑回答 

発注番号 １０４２７ 件 

名 

平成２２（２０１０）年度 地下水水質環

境調査及び工場・事業場地下浸透水状況調

査業務委託 発注課名 手賀沼課 

質      疑 回     答 

１ 地下水採取を受託者が実施いたしま

すが、実質何日、必要でしょうか。ご参

考までに、前年度実施した業者様の実績

などをお教えください。 

 

 

 

 

 

 

２ 地下水を採取する場所で最も深い場

所は何メートルになりますか。また、観

測井戸の内径は何センチでしょうか。 

１ 昨年度の実績 

  平成２１年１１月２５日の１日

（１６本） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 最も深い場所で約２０メートルで

内径は１５センチ。一般的な採水器

で採取可能。 
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№５ 質疑回答 

発注番号 １０４３１ 件 

名 

「ごみと資源の分け方出し方」印刷業務委

託 発注課名 クリーンセンター 

質      疑 回     答 

１ 校正は簡易校正でよろしいか。 

 

 

２ ＰＤＦ納品は１ファイル・スクロール

タイプかまたは各ページごとの計１２

ファイルのどちらでしょうか。 

  スクロールタイプであれば目次など

も作成するのでしょうか。 

 

３ エコ丸・プラマーク・ペットボトルマ

ーク・ＰＣリサイクルマーク・二輪車リ

サイクルマークはデータで頂けますで

しょうか。 

 

４ イラストは文章にあるものすべて記

載するのでしょうか。 

１ 簡易校正でよい。 

  （本機色校正を要しない） 

 

２ １ファイル・スクロールタイプで

目次なども作成。 

 

 

 

 

３ エコ丸のデータはお渡しできま

す。 

 

 

 

４ すべて記載ですが、スペースがな

く載せられない場合などは、打ち合

わせの時に選別。 
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№１１ 質疑回答 

発注番号 １０４３４ 件 

名 
学校給食用食器（強化磁器食器等）の購入 

発注課名 学校教育課 

質      疑 回     答 

１ 深皿（大）ＹＳ７０１５ＴＢですが、

メーカーに確認したところ、１４９０枚

が納期の６／３０に間に合わないそう

ですが、どのようにすればよろしいです

か。 

１ メーカーに確認したところ、７０

０枚が６／３０に納品可能で、不足

分については、８／２０には、納品

できるとのことでしたので、不足分

については、８／２０納入期限でお

願いします。 
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№１５ 質疑回答 

発注番号 １０３７８ 件 

名 

市内小学校プール開放に伴う入場者保

険・施設賠償責任保険 発注課名 文化・スポーツ課 

質      疑 回     答 

１ 平成２１年度の合計入場者数の実績

を教えて下さい。 

１ 平成２１年度の合計入場者数は、 

 ２０，７６５人です。 
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№２３ 質疑回答 

発注番号 １０４０６ 件 

名 

公下管流域接続実施設計（２２－１・久寺

家ポンプ場）業務委託 発注課名 下水道課 

質      疑 回     答 

１ 久寺家汚水中継ポンプ場に流入して

いる既設路線番号７５３、７５５路線の

流入幹線への接続切替（基本、詳細）と

考えてよろしいでしょうか？ 

  また、つくし野川の横断と考えてよろ

しいでしょうか？ 

 

２ 特殊人孔は、１０ｍを超えるものを想

定していますか。 

  形状が複雑なものを想定しています

か。 

１ 左記の考えでけっこうです。 

 

 

 

 

 

 

２ 特殊人孔は、１０ｍ以下かつ標準

的な形状を想定しています。 
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№２８ 質疑回答（その１） 

発注番号 １０４４８ 件 

名 
根戸小学童保育室新築工事 

発注課名 子ども支援課 

質      疑 回     答 

１ Ａ－０７・０８ 

  外部階段上部平場部分の床仕上げの

仕様が見受けられません。階段Ａ・Ｂ踏

面仕様同様Ａは、防滑性シート貼り・Ｂ

は、ＳＯＰ塗りと見て宜しいか？ 

 又は、両方ＳＯＰ塗りか？ 

 

２ Ａ－０７ 

外部階段の屋根仕様が解りません。 

支柱材料仕上げ・屋根材共々指示下さい。 

 

３ Ａ－０８ 

  階段Ａ踏面床材ノンスリップは、アル 

 ミ材として宜しいか？ 

 

４ Ａ－０７・０８・０９ 

  矩計図にＳＵＳカーテンレールとあ

りますが、平面図・平面詳細図共に見受

けられない。必要か？ 

  必要の場合は、数量とヵ所を指示下さ

い。 

 

５ Ａ－０７・０８ 

  平面図・平面詳細図にロッカーとある

が、雑詳細図のロッカーには×印があ

る。別途と見て宜しいか？ 

また、他の下駄箱・傘立等の記載家具も別

途として宜しいか？ 

 

※次ページ（その２）へ続く 

１ 階段Ａ・Ｂ踏面仕様同様Ａは防滑

性シート貼り(ノンスリップ一体型)

ＢはＳＯＰ塗り。 

 

 

 

 

２ ＤＷ認定品とする。 

  架構は鋼製。 

 

 

３ 階段Ａ踏面床材は、段鼻部と踏み

面が一体型の遮音・防滑性階段用床

材（ｔ＝７．５）とする。 

 

４ ＡＷ－１、ＡＷ－２に必要。 

  長さは窓の幅と同じ。 

 

 

 

 

 

５ 別途工事。 

 

 

 

 

 

 

※次ページ（その２）へ続く 
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№２８ 質疑回答（その２） 

質      疑 回     答 

※前ページ（その１）より続き 

 

６ Ａ－０９・１１ 

  1 階多目的トイレ、２階男子トイレ内  

に、ふかし壁(ライニング)が見受けられ

るが、平場（天板）仕上げを指示下さい。 

  仕上表壁に準じて、クロス貼りか？ 

 

７ 隣接するデイサービスセンターと工

事出入口が一緒のように見受けられる。 

また、小学校校舎も近接しているが、

工事の時間的制約はあるか？ 

  また、指定仮設の指示はあるか？ 

※前ページ（その１）より続き 

 

６ 天板はメラミンポストフォーム。 

 

 

 

 

 

７ 施工中の時間的制約、仮設等の安

全管理については、関係者と協議し、

調整のうえ決定して行くこととする

が、施工者は、常に工事の安全に留

意して現場管理を行い、施工に伴う

災害及び事故の防止に努めること。 

 


