

平成22年6月16日

平成22年6月25日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	ページ
1	10521	小学校PC教室用周辺機器一式賃貸借(長期継続契約)	指導課	2
2	10520	小中学校間LAN関連機器等賃貸借(長期継続契約)	指導課	3
9	10524	栄養価計算用ソフトウェア(カロリーメイク)の購入	学校教育課	4
10	10523	配膳台の購入	学校教育課	5
11	10539	水防用緊急車両購入	治水課	6
12	10525	保育士派遣業務委託	保育課	7~8
22	10526	妻子原地区排水管改修工事	治水課	9

※No.は平成22年6月25日執行の我孫子市公募型競争入札公告(平成22年6月1日付け我孫子市公告第57号)の<表1>に記載されたNo.に該当します。

No. 1 質疑回答

件名	小学校PC教室用周辺機器一式賃貸借(長期継続契約)	発注番号	10521
		発注課名	指導課
質 疑		回 答	
1 生徒用PCについて、既設PCの増設メモリーの増設後は1.25GBでよろしいでしょうか。		1 可とします。	
2 プロジェクタースクリーンについて、教室の形状によっては、天吊り型が取り付けできない事も想定されます。その場合は、了承を得てマグネット式スクリーンの対応でもよろしいでしょうか。		2 可とします。	
3 教師用PC画面をプロジェクターに投影する場合、プライマリーとセカンダリーの2台を切り替えて投影しますか。		3 投影します。	
4 夏休み期間中に作業できない日程を教えてください。		4 夏休み期間中で作業できない日は7月21日、7月22日から8月30日までの土曜日・日曜日、8月31日です。	
5 作業可能期間と時間帯を教えてください。		5 作業可能な日は7月22日から8月30日までの平日です。作業可能な時間帯は、8時30分から16時30分までです。	
6 今回の契約は、契約終了時に撤去作業が含まれますでしょうか。		6 含まれます。	

No. 2 質疑回答

件名	小中学校間LAN関連機器等賃貸借(長期継続契約)	発注番号	10520
		発注課名	指導課
質 疑		回 答	
1 Webメール機能で同時100ライセンスはアカデミック版でよろしいでしょうか。		1 可とします。	
2 小中学校で利用されている校務用PC全てに設定が必要でしょうか。		2 設定が必要です。	
3 学校ホームページ用のCMSサービスの再構築は必要でしょうか。		3 再構築は必要です。また、既存の学校ホームページの移行もお願いします。	
4 夏休み期間中に作業できない日程を教えてください。		4 夏休み期間中で作業できない日は7月21日、7月22日から8月30日までの土曜日・日曜日、8月31日です。	
5 作業可能期間と時間帯を教えてください。		5 作業可能な日は7月22日から8月30日までの平日です。作業可能な時間帯は、8時30分から16時30分までです。	
6 既設のシステムはいつ頃まで稼働予定でしょうか。新システムとの切り替えはいつ頃を想定されていますでしょうか。		6 新システムの稼働開始は9月1日予定です。	

No. 9 質疑回答

件名	栄養価計算用ソフトウェア(カロリーメイク)の購入	発注番号	10524
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1 ソフトウェアの購入本数は、19本になるとは思いますが、仕様書では「指定された20台」と記載されています。ソフトの本数とPCの台数が合わないと思われそうですが、20台分設定を行なうのでしょうか。</p> <p>2 7月26日は確定でしょうか。</p> <p>3 研修会の参加人数は何名でしょうか。プロジェクターはお借りできますか。</p> <p>4 保守契約は含まれますか。</p>		<p>1 購入するソフトウェア1本で1台のPCを設定します。ソフトウェアの購入本数は19本ですので、指定された19台のPCに設定をお願いします。</p> <p>2 確定です。</p> <p>3 研修参加は、22名の予定です。プロジェクターは、準備します。</p> <p>4 今回の入札における仕様書には、含まれておりません。</p>	

No.10 質疑回答

件名	配膳台の購入	発注番号	10523
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1 仕様書7の注意事項の①既存品撤去を含むとありますが、数量は納入先の数と同数でしょうか。数量をお願いします。</p>		<p>1 撤去の台数は、次のとおりです。 我孫子第一小・・・ 4台 我孫子第二小・・・ 2台 我孫子第三小・・・ 18台 我孫子第四小・・・ 20台 計44台となります。</p>	

No.1 1 質疑回答

件名	水防用緊急車両購入	発注番号	10539
		発注課名	治水課
質 疑		回 答	
<p>1 今回の緊急車両は、更新と新規のどちらになりますか。</p> <p>2 無線電話装置について ア 本体の大きさ（寸法）は。</p> <p>イ アンテナ・配線は支給品ですか。 また、アンテナの設置はマグネット式か貫通式のどちらになりますか。</p> <p>3 重量税・自賠責保険・リサイクル料金は入札金額に含まれますか。</p>		<p>1 新規です。</p> <p>2 無線電話装置について ア 本体の大きさ（寸法）は、縦16cm、横12cm、高さ6.2cmです。</p> <p>イ アンテナ・配線は支給品です。 配線の長さは5mです。また、アンテナの設置はマグネット式です。</p> <p>3 全て含まれます。</p>	

No.1 2 質疑回答（その1）

件名	保育士派遣業務委託	発注番号	10525
		発注課名	保育課
質 疑		回 答	
<p>1 就業場所の6つの保育園で車通勤が可能な園はありますか。</p> <p>2 派遣労働者数が派遣期間内で7人になっていますが、保育士が見つかり次第随時スタートさせ、最終的に7名になればいいという意味ですか。</p> <p>3 土曜出勤はありますか。またどれくらいの頻度になりますか。</p> <p>4 契約締結日の翌日とは具体的にいつからでしょうか。</p>		<p>1 各園の職員駐車場に空きはありません。ただし、根戸保育園以外の保育園の近隣には、賃借できる駐車場があります。</p> <p>2 我孫子市は待機児童ゼロを維持するため、毎月保育士が必要となっています。したがって、保育士が見つかり次第随時スタートさせます。なお、保育士数については、最終的に7人としますが、7月の入園状況から契約締結後、最低4人の保育士を必要としています。また、参考までに21年度の派遣保育士数は年度末まで18人お願いしました。</p> <p>3 土曜出勤については、保育園の規模によって異なりますが、1又は2ヶ月に1回程度となります。</p> <p>4 落札予定者に入札参加資格がある場合は、平成22年7月1日となります。また、落札予定者に入札参加資格がない場合は、平成22年7月7日となります。履行期間開始から、準備できしだい順次派遣いただきます。</p>	
※次ページ（その2）へ続く		※次ページ（その2）へ続く	

No.1 2 質疑回答（その2）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その1）より続き</p> <p>5 派遣期間満了後（23年4月1日以降）の契約継続はあるでしょうか。</p> <p>6 派遣業務の自由化業務に該当と思われませんが、派遣受入期間制限（抵触日）を教えてくださいませんか。</p> <p>7 1人の月稼働時間は平均何時間となりますでしょうか。</p> <p>8 年末年始は12/29から1/3でよいでしょうか。</p> <p>9 件名が、保育士派遣業務委託とありますが、保育士派遣業務ではないでしょうか。</p>	<p>※前ページ（その1）より続き</p> <p>5 派遣法の規定から、3ヶ月は派遣期間を空けることとなっていることから、23年3月31日までの契約となり、4月1日以降引き続きの契約はありません。したがって、派遣保育士が本市の臨時職員として引き続き勤務を希望する方がいれば、我孫子市臨時職員として採用可能です。</p> <p>6 22年4月1日から22年6月30日までの3ヶ月間派遣保育士はおりません。したがって、抵触日については、派遣いただいた日から1年後となります。</p> <p>7 1日7時間45分勤務、月平均勤務日数20日として、月稼働時間は平均155時間となります。</p> <p>8 年末年始は12/29から1/3までです。</p> <p>9 そのとおりです。市の予算計上を委託費としているため、件名に委託をつけています。派遣法で人材派遣は委託としていないことから、契約締結の際には、仕様書のとおり保育士派遣業務とします。</p>

No. 2 2 質疑回答

件名	妻子原地区排水管改修工事	発注番号	10526
		発注課名	治水課
質 疑		回 答	
1	特殊マンホール工において、マンホール躯体の材料費及び据付費が、未計上だと思われま	1	設計書には材料費及び据付費を、計上しております。
2	Φ300既設管の撤去費及び既設マンホールの撤去費が、未計上だと思われ	2	未計上部分については、請負業者決定後、別途協議し、対応します。
3	最下流取付部の既設水路のコンクリートの撤去費が、未計上だと思われ	3	未計上部分については、請負業者決定後、別途協議し、対応します。
4	特殊箱型マンホールの上・下流側の防護コンクリートの材料費及び施工費が、未計上だと思われ	4	未計上部分については、請負業者決定後、別途協議し、対応します。
5	最下流取付部の防護コンクリートの材料費及び施工費が、未計上だと思われ	5	未計上部分については、請負業者決定後、別途協議し、対応します。
6	現況は、排水があるため施工中の水替が必要ですが、未計上だと思われ	6	未計上部分については、請負業者決定後、別途協議し、対応します。