

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26201

件名 水槽付き消防ポンプ自動車(救助用資機材含む。)購入

予定価格 100,135,410

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)モリタ	99,919,010	落札	99.78%
2	日本機械工業(株)	100,070,000		
3	ジーエムいちはら工業(株)	100,090,000		
4	長野ポンプ(株)	100,100,000		
5	帝商(株)	100,130,000		
6	日本ドライケミカル(株)	未入札		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26202

件名 高規格救急自動車(高度救命処置用資機材含む。)購入

予定価格 43,704,003

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	千葉トヨタ自動車(株)	43,657,460	落札	99.89%
2	千葉日産自動車(株)	43,704,003		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26203

件名 湖北消防署庁舎付属備品購入

予定価格 27,572,990

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	広文堂NEW・DX(株)	27,193,800	落札	98.62%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26204

件名 湖北消防署消防訓練用備品購入

予定価格 10,336,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)清水商会	9,845,000	落札	95.25%
2	赤城工業(株)	10,100,000		
3	大成産業(株)	10,150,000		
4	防災技術センター(株)	10,235,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26205

件名 ディスポ型感染防止服(夏用含む。)購入

予定価格 7,730,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	日本船舶薬品(株)	4,435,000	落札	57.37%
2	(株)バイトラークメディカル	4,495,000		
3	(同)JV	未入札		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26206

件名 道路課公用車1台購入

予定価格 2,013,640

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	ダイハツ千葉販売(株)	1,692,000	落札	84.03%
2	(有)鈴木モータース商会	1,936,500		
3	千葉日産自動車(株)	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26207

件名 空気ボンベ購入

予定価格 1,505,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)清水商会	1,379,000	落札	91.63%
2	(株)ユース	1,442,000		
3	大成産業(株)	1,456,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26208

件名 令和8年度道路補修用常温合材購入(単価契約)

予定価格 1,450,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	シンレキ工業(株)	1,360,000	落札	93.79%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26208

件名 令和8年度道路補修用常温合材購入(単価契約)

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
全天候型常温合材	2,150円	200袋	430,000円
水分反応型常温合材	2,550円	400袋	1,020,000円
合 計			1,450,000円

I シンレキ工業(株)

契約内容	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)	結果	落札率
全天候型常温合材	2,000円	200袋	400,000円	落札	93.79%
水分反応型常温合材	2,400円	400袋	960,000円		
合 計			1,360,000円		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26209

件名 我孫子市民図書館電算システム賃貸借(長期継続契約)

予定価格 819,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	NECキャピタルソリューション(株)	791,400	落札	96.63%
2	(株)JECC	810,000		
3	NX・TCリース&ファイナンス(株)	810,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26210

件名 Microsoft365ライセンス使用契約

予定価格 31,350,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)大崎コンピュータエンジニアリング	失格 予定価格超過	不調	
2	(株)大塚商会	辞退		
3	リコージャパン(株)	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26212

件名 日の出通り他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 9,510,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)軍峰園	9,340,000	落札	98.21%
2	(株)光風ガーデン	9,420,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26212

件名 日の出通り他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
日の出通り他低木剪定業務委託	671,000 円	1 式	671,000 円
日の出通り他落ち葉清掃業務委託	1,129,700 円	1 式	1,129,700 円
日の出通り他落ち道路掃業務委託	121,600 円	1 式	121,600 円
日の出通り他草刈業務委託	7,587,700 円	1 式	7,587,700 円
			9,510,000 円

1 (有) 軍峰園

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
日の出通り他低木剪定業務委託	640,000 円	1 式	640,000 円	落札	98.21%
日の出通り他落ち葉清掃業務委託	1,070,000 円	1 式	1,070,000 円		
日の出通り他落ち道路掃業務委託	120,000 円	1 式	120,000 円		
日の出通り他草刈業務委託	7,510,000 円	1 式	7,510,000 円		
			9,340,000 円		

2 (株) 光風ガーデン

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
日の出通り他低木剪定業務委託	664,000 円	1 式	664,000 円
日の出通り他落ち葉清掃業務委託	1,118,000 円	1 式	1,118,000 円
日の出通り他落ち道路掃業務委託	120,000 円	1 式	120,000 円
日の出通り他草刈業務委託	7,518,000 円	1 式	7,518,000 円
			9,420,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26213

件名 あやめ通り他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 11,690,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)トム造園	11,100,000	落札	94.95%
2	大一造園建設(株)	11,573,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26213

件名 あやめ通り他低木剪定・落ち葉清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
あやめ通り他低木剪定業務委託	363,600 円	1 式	363,600 円
あやめ通り他落ち葉清掃業務委託	825,900 円	1 式	825,900 円
あやめ通り他道路清掃業務委託	78,600 円	1 式	78,600 円
あやめ通り他草刈業務委託	10,421,900 円	1 式	10,421,900 円
			11,690,000 円

1 (株) トム造園

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
あやめ通り他低木剪定業務委託	345,400 円	1 式	345,400 円	落札	94.95%
あやめ通り他落ち葉清掃業務委託	784,600 円	1 式	784,600 円		
あやめ通り他道路清掃業務委託	74,600 円	1 式	74,600 円		
あやめ通り他草刈業務委託	9,895,400 円	1 式	9,895,400 円		
			11,100,000 円		

2 大一造園建設(株)

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
あやめ通り他低木剪定業務委託	359,000 円	1 式	359,000 円
あやめ通り他落ち葉清掃業務委託	817,000 円	1 式	817,000 円
あやめ通り他道路清掃業務委託	77,000 円	1 式	77,000 円
あやめ通り他草刈業務委託	10,320,000 円	1 式	10,320,000 円
			11,573,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26214

件名 丘の道他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 9,720,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)光風ガーデン	9,234,000	落札	95.00%
2	(株)トム造園	9,620,000		
3	(有)軍峰園	9,650,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26214

件名 丘の道他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
丘の道他低木剪定業務委託	1,341,500 円	1 式	1,341,500 円
丘の道他落ち葉清掃業務委託	161,300 円	1 式	161,300 円
丘の道他道路清掃業務委託	121,300 円	1 式	121,300 円
丘の道他草刈業務委託	8,095,900 円	1 式	8,095,900 円
			9,720,000 円

1 (株) 光風ガーデン

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
丘の道他低木剪定業務委託	1,270,000 円	1 式	1,270,000 円	落札	95.00%
丘の道他落ち葉清掃業務委託	153,000 円	1 式	153,000 円		
丘の道他道路清掃業務委託	111,000 円	1 式	111,000 円		
丘の道他草刈業務委託	7,700,000 円	1 式	7,700,000 円		
			9,234,000 円		

2 (株) トム造園

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
丘の道他低木剪定業務委託	1,327,000 円	1 式	1,327,000 円
丘の道他落ち葉清掃業務委託	159,000 円	1 式	159,000 円
丘の道他道路清掃業務委託	120,000 円	1 式	120,000 円
丘の道他草刈業務委託	8,014,000 円	1 式	8,014,000 円
			9,620,000 円

3 (有) 軍峰園

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
丘の道他低木剪定業務委託	1,300,000 円	1 式	1,300,000 円
丘の道他落ち葉清掃業務委託	160,000 円	1 式	160,000 円
丘の道他道路清掃業務委託	120,000 円	1 式	120,000 円
丘の道他草刈業務委託	8,070,000 円	1 式	8,070,000 円
			9,650,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26215

件名 我湖排水路ほか草刈業務委託

予定価格 8,070,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)中村作業所	7,620,000	落札	94.42%
2	(株)トム造園	7,900,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26216

件名 やすらぎの道西側他落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 7,500,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)中村作業所	6,930,000	落札	92.40%
2	(有)軍峰園	7,400,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26216

件名 やすらぎの道西側他 落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
やすらぎの道西側他落ち葉清掃業務委託	1,504,000 円	1 式	1,504,000 円
やすらぎの道西側他道路清掃業務委託	92,000 円	1 式	92,000 円
やすらぎの道西側他草刈業務委託	5,904,000 円	1 式	5,904,000 円
			<b>7,500,000 円</b>

1 (有) 中村作業所

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
やすらぎの道西側他落ち葉清掃業務委託	1,383,000 円	1 式	1,383,000 円	落札	92.40%
やすらぎの道西側他道路清掃業務委託	87,000 円	1 式	87,000 円		
やすらぎの道西側他草刈業務委託	5,460,000 円	1 式	5,460,000 円		
			<b>6,930,000 円</b>		

2 (有) 軍峰園

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
やすらぎの道西側他落ち葉清掃業務委託	1,480,000 円	1 式	1,480,000 円
やすらぎの道西側他道路清掃業務委託	90,000 円	1 式	90,000 円
やすらぎの道西側他草刈業務委託	5,830,000 円	1 式	5,830,000 円
			<b>7,400,000 円</b>

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26217

件名 新々田地区草刈業務委託

予定価格 6,200,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	大一造園建設(株)	6,000,000	落札	96.77%
2	(株)トム造園	6,130,000		
3	(株)光風ガーデン	6,140,000		
4	(有)軍峰園	6,150,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26218

件名 やすらぎの道東側他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 7,660,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	大一造園建設(株)	7,430,000	落札	97.00%
2	(株)光風ガーデン	7,583,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26218

件名 やすらぎの道東側他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
やすらぎの道東側他低木剪定業務委託	1,255,800 円	1 式	1,255,800 円
やすらぎの道東側他落ち葉清掃業務委託	2,429,500 円	1 式	2,429,500 円
やすらぎの道東側他道路清掃業務委託	83,200 円	1 式	83,200 円
やすらぎの道東側他草刈業務委託	3,891,500 円	1 式	3,891,500 円
			7,660,000 円

1 大一造園建設（株）

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
やすらぎの道東側他低木剪定業務委託	1,218,000 円	1 式	1,218,000 円	落札	97.00%
やすらぎの道東側他落ち葉清掃業務委託	2,356,000 円	1 式	2,356,000 円		
やすらぎの道東側他道路清掃業務委託	82,000 円	1 式	82,000 円		
やすらぎの道東側他草刈業務委託	3,774,000 円	1 式	3,774,000 円		
			7,430,000 円		

2 (株) 光風ガーデン

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
やすらぎの道東側他低木剪定業務委託	1,243,000 円	1 式	1,243,000 円
やすらぎの道東側他落ち葉清掃業務委託	2,405,000 円	1 式	2,405,000 円
やすらぎの道東側他道路清掃業務委託	83,000 円	1 式	83,000 円
やすらぎの道東側他草刈業務委託	3,852,000 円	1 式	3,852,000 円
			7,583,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26219

件名 湖北集水路ほか草刈業務委託

予定価格 5,830,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)中村作業所	5,480,000	落札	94.00%
2	(株)光風ガーデン	5,772,000		
3	(株)山口緑化	5,780,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26220

件名 湖北地区ほか草刈業務委託

予定価格 5,740,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)光風ガーデン	5,165,000	落札	89.98%
2	(株)山口緑化	5,680,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26221

件名 つくし野・久寺家通り他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 6,410,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	大一造園建設(株)	6,200,000	落札	96.72%
2	(株)トム造園	6,346,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26221

件名 つくし野・久寺家通り他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
つくし野・久寺家通り他低木剪定業務委託	531,700 円	1 式	531,700 円
つくし野・久寺家通り他落ち葉清掃業務委託	1,209,900 円	1 式	1,209,900 円
つくし野・久寺家通り他道路清掃業務委託	102,800 円	1 式	102,800 円
つくし野・久寺家通り他草刈業務委託	4,565,600 円	1 式	4,565,600 円
			6,410,000 円

1 大一造園建設(株)

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
つくし野・久寺家通り他低木剪定業務委託	511,000 円	1 式	511,000 円	落札	96.72%
つくし野・久寺家通り他落ち葉清掃業務委託	1,170,000 円	1 式	1,170,000 円		
つくし野・久寺家通り他道路清掃業務委託	99,000 円	1 式	99,000 円		
つくし野・久寺家通り他草刈業務委託	4,420,000 円	1 式	4,420,000 円		
			6,200,000 円		

2 (株) トム造園

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
つくし野・久寺家通り他低木剪定業務委託	526,300 円	1 式	526,300 円
つくし野・久寺家通り他落ち葉清掃業務委託	1,197,800 円	1 式	1,197,800 円
つくし野・久寺家通り他道路清掃業務委託	102,000 円	1 式	102,000 円
つくし野・久寺家通り他草刈業務委託	4,519,900 円	1 式	4,519,900 円
			6,346,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26222

件名 布佐地区草刈業務委託

予定価格 5,700,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	大一造園建設(株)	5,550,000	落札	97.37%
2	(株)トム造園	5,640,000		
3	(有)軍峰園	5,650,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26223

件名 我孫子南部地区ほか草刈業務委託

予定価格 5,550,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)トム造園	5,270,000	落札	94.95%
2	(株)山口緑化	5,450,000		
3	大一造園建設(株)	5,500,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26224

件名 新木地区ほか草刈業務委託

予定価格 4,400,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)トム造園	4,150,000	落札	94.32%
2	(有)中村作業所	4,220,000		
3	(株)光風ガーデン	4,356,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26225

件名 我孫子北部地区草刈業務委託

予定価格 3,850,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)光風ガーデン	3,656,000	落札	94.96%
2	(有)中村作業所	3,710,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26226

件名 四季の道東側他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 5,270,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)山口緑化	5,000,000	落札	94.88%
2	(株)トム造園	5,200,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26226

件名 四季の道東側他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
四季の道東側他低木剪定業務委託	218,000 円	1 式	218,000 円
四季の道東側他落ち葉清掃業務委託	2,636,300 円	1 式	2,636,300 円
四季の道東側他道路清掃業務委託	87,800 円	1 式	87,800 円
四季の道東側他草刈業務委託	2,327,900 円	1 式	2,327,900 円
			5,270,000 円

1 (株) 山口緑化

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
四季の道東側他低木剪定業務委託	200,000 円	1 式	200,000 円	落札	94.88%
四季の道東側他落ち葉清掃業務委託	2,500,000 円	1 式	2,500,000 円		
四季の道東側他道路清掃業務委託	83,000 円	1 式	83,000 円		
四季の道東側他草刈業務委託	2,217,000 円	1 式	2,217,000 円		
			5,000,000 円		

2 (株) トム造園

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
四季の道東側他低木剪定業務委託	215,800 円	1 式	215,800 円
四季の道東側他落ち葉清掃業務委託	2,600,000 円	1 式	2,600,000 円
四季の道東側他道路清掃業務委託	86,900 円	1 式	86,900 円
四季の道東側他草刈業務委託	2,297,300 円	1 式	2,297,300 円
			5,200,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26227

件名 四季の道西側他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 4,340,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)山口緑化	4,120,000	落札	94.93%
2	(株)光風ガーデン	4,297,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26227

件名 四季の道西側他低木剪定・落ち葉清掃・道路清掃・草刈業務委託

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格①	予定数②	③=①×②
四季の道西側他低木剪定業務委託	277,900 円	1 式	277,900 円
四季の道西側他落ち葉清掃業務委託	1,891,200 円	1 式	1,891,200 円
四季の道西側他道路清掃業務委託	89,300 円	1 式	89,300 円
四季の道西側他草刈業務委託	2,081,600 円	1 式	2,081,600 円
			4,340,000 円

1 (株) 山口緑化

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②	結果	落札率
四季の道西側他低木剪定業務委託	264,000 円	1 式	264,000 円	落札	94.93%
四季の道西側他落ち葉清掃業務委託	1,800,000 円	1 式	1,800,000 円		
四季の道西側他道路清掃業務委託	85,000 円	1 式	85,000 円		
四季の道西側他草刈業務委託	1,971,000 円	1 式	1,971,000 円		
			4,120,000 円		

2 (株) 光風ガーデン

契約内容	入札価格①	予定数②	③=①×②
四季の道西側他低木剪定業務委託	275,000 円	1 式	275,000 円
四季の道西側他落ち葉清掃業務委託	1,872,000 円	1 式	1,872,000 円
四季の道西側他道路清掃業務委託	88,000 円	1 式	88,000 円
四季の道西側他草刈業務委託	2,062,000 円	1 式	2,062,000 円
			4,297,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26228

件名 布佐市民の森維持管理業務委託

予定価格 3,430,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)山口緑化	3,200,000	落札	93.29%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26229

件名 令和8年度我孫子市立我孫子第一小学校他3校樹木管理業務委託(単価契約)

予定価格 2,482,100

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)川村造園企画	2,382,200	落札	95.98%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26229

件名 令和8年度我孫子市立我孫子第一小学校他3校樹木管理業務委託（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

内容	規格	単位	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,700 円	3 本	14,100 円
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,900 円	3 本	23,700 円
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	14,400 円	5 本	72,000 円
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	28,800 円	8 本	230,400 円
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	51,300 円	8 本	410,400 円
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	85,200 円	8 本	681,600 円
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	136,300 円	3 本	408,900 円
伐採	幹周30cm未満	本	2,900 円	0 本	0 円
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,800 円	0 本	0 円
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	26,800 円	2 本	53,600 円
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	50,700 円	3 本	152,100 円
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	145,100 円	3 本	435,300 円
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	242,400 円	0 本	0 円
合計(消費税別)					2,482,100 円

1 (株)川村造園企画

内容	規格	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②	結果	落札率
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,500 円	3 本	13,500 円	落札	95.98%
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,600 円	3 本	22,800 円		
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	13,800 円	5 本	69,000 円		
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	27,600 円	8 本	220,800 円		
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	49,200 円	8 本	393,600 円		
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	81,800 円	8 本	654,400 円		
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	131,000 円	3 本	393,000 円		
伐採	幹周30cm未満	本	2,800 円	0 本	0 円		
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,400 円	0 本	0 円		
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	25,700 円	2 本	51,400 円		
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	48,600 円	3 本	145,800 円		
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	139,300 円	3 本	417,900 円		
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	232,700 円	0 本	0 円		
合計					2,382,200 円		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26230

件名 令和8年度我孫子市立湖北台西小学校他3校樹木管理業務委託(単価契約)

予定価格 2,449,900

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)千浜造園	2,325,500	落札	94.92%
2	(有)軍峰園	2,426,500		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26230

件名 令和8年度我孫子市立湖北西小学校他3校樹木管理業務委託（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

内容	規格	単位	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,600 円	3 本	13,800 円
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,900 円	3 本	23,700 円
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	14,400 円	5 本	72,000 円
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	28,500 円	7 本	199,500 円
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	51,200 円	8 本	409,600 円
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	85,300 円	8 本	682,400 円
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	136,300 円	3 本	408,900 円
伐採	幹周30cm未満	本	2,800 円	0 本	0 円
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,800 円	0 本	0 円
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	26,600 円	2 本	53,200 円
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	50,500 円	3 本	151,500 円
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	145,100 円	3 本	435,300 円
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	242,400 円	0 本	0 円
合計(消費税別)					2,449,900 円

1 (有) 千浜造園

内容	規格	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②	結果	落札率
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,300 円	3 本	12,900 円	落札	94.92%
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,200 円	3 本	21,600 円		
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	13,000 円	5 本	65,000 円		
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	27,000 円	7 本	189,000 円		
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	49,000 円	8 本	392,000 円		
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	80,000 円	8 本	640,000 円		
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	130,000 円	3 本	390,000 円		
伐採	幹周30cm未満	本	2,700 円	0 本	0 円		
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,000 円	0 本	0 円		
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	24,000 円	2 本	48,000 円		
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	49,000 円	3 本	147,000 円		
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	140,000 円	3 本	420,000 円		
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	240,000 円	0 本	0 円		
合計					2,325,500 円		

2 (有) 軍峰園

内容	規格	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,400 円	3 本	13,200 円
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,600 円	3 本	22,800 円
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	14,000 円	5 本	70,000 円
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	28,500 円	7 本	199,500 円
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	50,800 円	8 本	406,400 円
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	84,500 円	8 本	676,000 円
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	135,300 円	3 本	405,900 円
伐採	幹周30cm未満	本	2,600 円	0 本	0 円
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,000 円	0 本	0 円
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	26,400 円	2 本	52,800 円
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	49,000 円	3 本	147,000 円
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	144,300 円	3 本	432,900 円
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	230,000 円	0 本	0 円
合計					2,426,500 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26231

件名 令和8年度我孫子市立我孫子第二小学校他5校樹木管理業務委託(単価契約)

予定価格 2,324,800

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)光風ガーデン	2,210,000	落札	95.06%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26231

件名 令和8年度我孫子市立我孫子第二小学校他5校樹木管理業務委託（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

内容	規格	単位	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,700 円	3 本	14,100 円
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,900 円	3 本	23,700 円
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	14,500 円	5 本	72,500 円
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	28,900 円	8 本	231,200 円
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	51,400 円	8 本	411,200 円
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	85,400 円	7 本	597,800 円
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	136,300 円	3 本	408,900 円
伐採	幹周30cm未満	本	2,900 円	0 本	0 円
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,900 円	2 本	21,800 円
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	26,900 円	2 本	53,800 円
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	50,900 円	2 本	101,800 円
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	194,000 円	2 本	388,000 円
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	324,000 円	0 本	0 円
合計(消費税別)					2,324,800 円

1 (株) 光風ガーデン

内容	規格	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②	結果	落札率
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,500 円	3 本	13,500 円	落札	95.06%
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,500 円	3 本	22,500 円		
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	13,800 円	5 本	69,000 円		
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	27,500 円	8 本	220,000 円		
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	49,000 円	8 本	392,000 円		
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	81,000 円	7 本	567,000 円		
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	129,000 円	3 本	387,000 円		
伐採	幹周30cm未満	本	2,800 円	0 本	0 円		
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,500 円	2 本	21,000 円		
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	26,000 円	2 本	52,000 円		
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	48,000 円	2 本	96,000 円		
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	185,000 円	2 本	370,000 円		
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	308,000 円	0 本	0 円		
合計					2,210,000 円		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26232

件名 令和8年度我孫子市立湖北小学校他4校樹木管理業務委託(単価契約)

予定価格 2,226,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)軍峰園	2,103,600	落札	94.50%
2	(有)千浜造園	2,183,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26232

件名 令和8年度我孫子市立湖北小学校他4校樹木管理業務委託（単価契約）  
 予定価格 下表のとおり。

内容	規格	単位	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,600円	2本	9,200円
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,900円	2本	15,800円
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	14,400円	5本	72,000円
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	28,500円	7本	199,500円
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	51,200円	8本	409,600円
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	85,300円	8本	682,400円
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	136,300円	3本	408,900円
伐採	幹周30cm未満	本	2,800円	0本	0円
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,800円	1本	10,800円
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	26,600円	1本	26,600円
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	50,500円	2本	101,000円
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	145,100円	2本	290,200円
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	242,400円	0本	0円
合計(消費税別)					2,226,000円

1 (有) 軍峰園

内容	規格	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②	結果	落札率
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,300円	2本	8,600円	落札	94.50%
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,500円	2本	15,000円		
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	13,000円	5本	65,000円		
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	27,000円	7本	189,000円		
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	48,000円	8本	384,000円		
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	81,000円	8本	648,000円		
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	129,000円	3本	387,000円		
伐採	幹周30cm未満	本	2,600円	0本	0円		
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,000円	1本	10,000円		
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	25,000円	1本	25,000円		
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	48,000円	2本	96,000円		
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	138,000円	2本	276,000円		
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	230,000円	0本	0円		
合計					2,103,600円		

2 (有) 千浜造園

内容	規格	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×②
軽剪定	幹周30cm未満	本	4,300円	2本	8,600円
軽剪定	幹周30cm以上～60cm未満	本	7,200円	2本	14,400円
軽剪定	幹周60cm以上～90cm未満	本	13,000円	5本	65,000円
軽剪定	幹周90cm以上～120cm未満	本	28,000円	7本	196,000円
軽剪定	幹周120cm以上～150cm未満	本	50,000円	8本	400,000円
軽剪定	幹周150cm以上～180cm未満	本	85,000円	8本	680,000円
軽剪定	幹周180cm以上～210cm未満	本	133,000円	3本	399,000円
伐採	幹周30cm未満	本	2,700円	0本	0円
伐採	幹周30cm以上～60cm未満	本	10,000円	1本	10,000円
伐採	幹周60cm以上～90cm未満	本	24,000円	1本	24,000円
伐採	幹周90cm以上～120cm未満	本	50,000円	2本	100,000円
伐採	幹周120cm以上～150cm未満	本	143,000円	2本	286,000円
伐採	幹周150cm以上～200cm未満	本	240,000円	0本	0円
合計					2,183,000円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26233

件名 下水道施設(雨水管)点検・調査業務委託

予定価格 2,690,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)サンケン	2,480,000	落札予定	92.19%
2	(株)グッドメンテ	2,580,000		
3	(株)飛翔工業	2,600,000		
4	(株)NEWS	失格		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26234

件名 令和8年度職員定期健康診断、特殊健康診断及び保健師派遣業務委託(単価契約)

予定価格 5,782,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	医療法人社団誠馨会	5,182,000	落札	89.62%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26234

件名 令和8年度職員定期健康診断、特殊健康診断及び保健師派遣業務委託（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

検査項目	内容	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>定期健康診断（40歳以上の職員）</b>				
一般検査	医師診察、身体計測（身長、体重、腹囲、BMI、標準体重）、視力測定	800円	460	368,000円
聴力検査	オーディオメーター	200円	460	92,000円
血液検査	e-GFR	400円	460	184,000円
糖代謝検査	HbA1C	400円	460	184,000円
胸部X線検査	胸部直接撮影	1,300円	460	598,000円
心電図検査	安静時12誘導	1,300円	460	598,000円
<b>定期健康診断（40歳未満の職員）</b>				
一般検査	医師診察、身体計測（身長、体重、BMI、標準体重）、視力測定	700円	420	294,000円
聴力検査	オーディオメーター	200円	420	84,000円
血圧測定		200円	420	84,000円
尿検査	糖定性、蛋白定性	200円	420	84,000円
血液検査	RBC、Hb、Ht、GOT、GPT、γ-GTP、T-cho、HDL-c、TG、LDL-c、UA、FBS、CRE、e-GFR	2,500円	420	1,050,000円
胸部X線検査	胸部直接撮影	1,300円	420	546,000円
心電図検査	安静時12誘導	1,300円	420	546,000円
腹囲測定		100円	420	42,000円
<b>特殊健康診断</b>				
腰痛検診	問診、診察、職歴調査、既往歴調査、前屈	2,000円	15	30,000円
頸肩腕障害検診	問診、診察、職歴調査、既往歴調査、握力	3,000円	15	45,000円
頸椎直接撮影	2方向	2,000円	15	30,000円
<b>交代勤務者健診（労働安全衛生法による交代勤務者（消防夜間勤務者）の2回目の健診）</b>				
一般検査	医師診察、身体計測（身長、体重、BMI、標準体重）、視力測定	5,600円	140	784,000円
聴力検査	会話法			
尿検査	糖定性、蛋白定性			
血圧測定				
心電図検査	安静時12誘導			
血液検査	WBC、RBC、Hb、Ht、GOT、GPT、γ-GTP、e-GFR、ALP、T-cho、HDL-c、TG、LDL-c、CRE、UA、FBS			
<b>健康相談</b>				
保健師派遣	半日を単位として年1回開催。相談当日は希望する職員に生活習慣指導、受診奨励、体組成計による身体計測を行う。	25,000円	1	25,000円
<b>破傷風ワクチン接種</b>				
破傷風ワクチン接種	定期健康診断、交代勤務者健診と同日に実施。	3,000円	38	114,000円
<b>合計金額</b>				<b>5,782,000円</b>

I 医療法人社団誠馨会

検査項目	内容	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)	結果	落札率
定期健康診断(40歳以上の職員)					落札	89.62%
一般検査	医師診察、身体計測(身長、体重、腹囲、BMI、標準体重)、視力測定	800円	460	368,000円		
聴力検査	オーディオメーター	200円	460	92,000円		
血液検査	e-GFR	200円	460	92,000円		
糖代謝検査	HbA1C	400円	460	184,000円		
胸部X線検査	胸部直接撮影	1,000円	460	460,000円		
心電図検査	安静時12誘導	1,300円	460	598,000円		
定期健康診断(40歳未満の職員)						
一般検査	医師診察、身体計測(身長、体重、BMI、標準体重)、視力測定	700円	420	294,000円		
聴力検査	オーディオメーター	200円	420	84,000円		
血圧測定		200円	420	84,000円		
尿検査	糖定性、蛋白定性	200円	420	84,000円		
血液検査	RBC、Hb、Ht、GOT、GPT、γ-GTP、T-cho、HDL-c、TG、LDL-c、UA、FBS、CRE、e-GFR	2,500円	420	1,050,000円		
胸部X線検査	胸部直接撮影	1,000円	420	420,000円		
心電図検査	安静時12誘導	1,300円	420	546,000円		
腹囲測定		100円	420	42,000円		
特殊健康診断						
腰痛検診	問診、診察、職歴調査、既往歴調査、前屈	0円	15	0円		
頸肩腕障害検診	問診、診察、職歴調査、既往歴調査、握力	0円	15	0円		
頸椎直接撮影	2方向	0円	15	0円		
交代勤務者健診(労働安全衛生法による交代勤務者(消防夜間勤務者)の2回目の健診)						
一般検査	医師診察、身体計測(身長、体重、BMI、標準体重)、視力測定	5,600円	140	784,000円		
聴力検査	会話法					
尿検査	糖定性、蛋白定性					
血圧測定						
心電図検査	安静時12誘導					
血液検査	WBC、RBC、Hb、Ht、GOT、GPT、γ-GTP、e-GFR、ALP、T-cho、HDL-c、TG、LDL-c、CRE、UA、FBS					
健康相談						
保健師派遣	半日を単位として年1回開催。相談日当日は希望する職員に生活習慣指導、受診奨励、体組成計による身体計測を行う。	0円	1	0円		
破傷風ワクチン接種						
破傷風ワクチン接種	定期健康診断、交代勤務者健診と同日に実施。	0円	38	0円		
合計金額				5,182,000円		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26235

件名 令和8年度我孫子市国民健康保険特定健康診査受診勧奨通知等一式作成業務委託

予定価格 4,210,667

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	応札者なし	0	不調	

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26236

件名 文化財関連施設機械警備業務委託(長期継続契約)

予定価格 82,900

(月額:単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	ALSOK(株)	27,800	落札	33.53%
2	セコム(株)	34,600		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26237

件名 令和8年度社会福祉法人指導監査等支援業務委託

予定価格 2,760,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	監査法人アリア	2,200,000	落札	79.71%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26238

件名 放課後対策事業傷害・賠償責任保険業務委託

予定価格 2,241,000

(単位円、非課税)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)パイオニア	1,633,600	落札	72.90%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26239

件名 令和8年度我孫子市めるへん文庫業務委託

予定価格 1,630,760

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)公募ガイド社	1,354,000	落札	83.03%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26240

件名 令和8年度廃棄文書処理業務委託(単価契約)

予定価格 17

(1kg当たり、単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	美濃紙業(株)	15	落札	88.24%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26241

件名 我孫子市公共下水道総合地震対策詳細設計業務委託

予定価格 29,580,000

最低制限価格 23,667,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)極東技エコンサルタント	27,000,000	落札	91.28%
2	日本水工設計(株)	29,580,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26242

件名 下水道施設(雨水管)修繕・改築計画策定業務委託

予定価格 15,386,000

最低制限価格 12,357,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)極東技エコンサルタント	13,800,000	落札	89.69%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26243

件名 下ヶ戸北側地区公共下水道基本設計業務委託

予定価格 10,180,000

最低制限価格 8,079,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)ジェーエステック	8,245,000	落札	80.99%
2	(株)セリオス	8,245,000		
3	白井企画(株)	8,317,000		
4	内外エンジニアリング(株)	8,577,000		
5	(株)日本インシーク	9,670,000		
6	(株)環境技研コンサルタント	失格 予定価格超過		
7	富洋設計(株)	辞退		
8	(株)パスコ	辞退		
9	シーエスコンサルタント(株)	辞退		
10	NiX JAPAN(株)	辞退		
11	中部水工設計(株)	辞退		

※くじ実施:本案件は抽選により落札者を決定しました。

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26244

件名 下ヶ戸西側地区公共下水道実施設計業務委託

予定価格 7,630,000

最低制限価格 6,133,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)オリンピアコンサルタント	6,133,000	落札	80.38%
2	内外エンジニアリング(株)	6,133,000		
3	(株)ジェーエステック	6,133,000		
4	(株)セリオス	6,133,000		
5	(株)東朋エンジニアリング	6,133,000		
6	白井企画(株)	6,133,000		
7	(株)日本水道設計社	6,133,000		
8	(株)キミコン	6,133,000		
9	(株)エフウォーターマネジメント	6,133,000		
10	中部水工設計(株)	6,133,000		
11	(株)日本インシーク	6,133,000		
12	(株)シーエスエンジニアズ	6,133,000		
13	富洋設計(株)	6,133,000		
14	(株)吹上技研コンサルタント	6,133,000		
15	開発虎ノ門コンサルタント(株)	6,133,000		
16	(株)環境技研コンサルタント	6,133,000		
17	(株)日新技術コンサルタント	6,133,000		
18	(株)東洋設計事務所	6,133,000		
19	NiX JAPAN(株)	失格 最低制限価格未滿		
20	(株)パスコ	失格 最低制限価格未滿		
21	シーエスコンサルタント(株)	辞退		

※くじ実施:本案件は抽選により落札者を決定しました。

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26245

件名 我孫子市立我孫子第二小学校ほか1校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託

予定価格 7,581,000

最低制限価格 5,825,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)古里設計	7,100,000	落札	93.66%
2	(株)網中建築設計事務所	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26246

件名 東我孫子A団地給排水管等改善工事設計業務委託

予定価格 5,867,000

最低制限価格 4,567,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)竹江設計事務所	5,867,000	落札	100.00%
2	(株)古里設計	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26247

件名 寿保育園給排水等改修工事設計業務委託

予定価格 3,644,000

最低制限価格 事後公表

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	応札者なし	0	不調	

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26248

件名 我孫子市保健センター及び休日診療所防災電気設備等更新工事設計業務委託

予定価格 1,976,000

最低制限価格 事後公表

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	応札者なし	0	不調	

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26249

件名 放課後対策事業空調設備更新工事設計業務委託

予定価格 1,197,000

最低制限価格 946,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)アクサン計画研究所	1,195,000	落札	99.83%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26250

件名 日秀団地給排水管等改善工事(公契約)

予定価格 107,300,000

最低制限価格 98,716,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)早見設備	107,300,000	落札	100.00%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26251

件名 公共下水道地震対策(管口耐震化)工事

予定価格 65,620,000

最低制限価格 59,481,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)板橋建設	64,300,000	落札	97.99%
2	博正建設(株)	65,000,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26252

件名 柴崎排水区(4工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う仮排水管布設工事

予定価格 52,820,000

最低制限価格 47,759,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	博正建設(株)	51,800,000	落札	98.07%
2	(株)板橋建設	52,100,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26253

件名 令和8年度我孫子市西部地区道路維持補修工事(単価契約)

予定価格 36,200,000

最低制限価格 32,485,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	小池起業(株)	35,700,000	落札	98.62%
2	博正建設(株)	35,900,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26253

件名 令和8年度我孫子市西部地区道路維持補修工事（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

契約内容	加算率	予定価格① (消費税別)	予定数②	単位	③=①×② (消費税別)
舗装版切断(AS) t=150以下	42%	1,506 円	450	m	677,700 円
舗装版切断(Co) t=150以下	37%	2,725 円	20	m	54,500 円
舗装版取壊し 標準	46%	1,301 円	800	m2	1,040,800 円
舗装版取壊し 小規模	52%	3,770 円	350	m2	1,319,500 円
舗装版取壊し 支障物有	68%	11,198 円	200	m2	2,239,600 円
路面切削 t=50	27%	1,139 円	100	m2	113,900 円
掘削 (人力)	71%	13,729 円	5	m3	68,645 円
掘削 (小規模)	46%	2,658 円	55	m3	146,190 円
土砂等運搬	47%	5,150 円	20	m3	103,000 円
残土処分	—	12,424 円	20	m3	248,480 円
埋戻し(人力)	71%	16,214 円	10	m3	162,140 円
埋戻し(小規模)	62%	8,604 円	10	m3	86,040 円
不陸整正 RC-40 t=30	36%	534 円	800	m2	427,200 円
路盤工 RC-40 t=100	50%	1,856 円	200	m2	371,200 円
路盤工 RC-40 t=200	40%	2,292 円	70	m2	160,440 円
基層工 再生粗粒度 t=50	34%	5,831 円	150	m2	874,650 円
表層工 再生密粒度 t=30	40%	4,448 円	200	m2	889,600 円
表層工 再生密粒度 t=50	33%	5,881 円	800	m2	4,704,800 円
表層工 改質II型再生密粒度20 t=50	29%	6,872 円	50	m2	343,600 円
表層工 開粒度13 t=50	30%	6,516 円	50	m2	325,800 円
表層工 密粒度ギャップアスファルト t=50	30%	6,508 円	50	m2	325,400 円
切削オーバーレイ t=50	15%	6,183 円	100	m2	618,300 円
As殻運搬	31%	4,518 円	50	m3	225,900 円
As殻運搬 (小規模)	53%	12,822 円	40	m3	512,880 円
As殻運搬 (路面切削)	35%	2,832 円	10	m3	28,320 円
処分費 As殻	—	9,488 円	90	m3	853,920 円
陥没補修工	—	414,160 円	10	箇所	4,141,600 円
欠損部補修工 再生細粒度					
日施工量 1t未満	66%	300,887 円	2	t	601,774 円
日施工量 1t以上2t未満	63%	209,150 円	5	t	1,045,750 円
日施工量 2t以上5t未満	56%	125,842 円	10	t	1,258,420 円
日施工量 5t以上20t未満	47%	74,486 円	30	t	2,234,580 円
欠損部補修工 超耐久性急速路面補修材	18%	30,689 円	40	m2	1,227,560 円
クラック補修工	44%	1,020 円	500	m	510,000 円
モルタル補修工	60%	212,464 円	3	m3	637,392 円
コンクリート補修工	47%	156,468 円	3	箇所	469,404 円
基礎砕石工RC-40 t=100	54%	2,797 円	20	m2	55,940 円
U型側溝布設工 落蓋式 240	—	14,752 円	30	m	442,560 円
U型側溝布設工 落蓋式 300	—	21,412 円	30	m	642,360 円
側溝蓋設置 240	—	5,922 円	40	枚	236,880 円
側溝蓋設置 300	—	6,771 円	40	枚	270,840 円
鋼製側溝蓋設置 240	—	19,051 円	5	枚	95,255 円
鋼製側溝蓋設置 300	—	27,562 円	5	枚	137,810 円
構造物とりこわし 人力 無筋	—	74,962 円	10	m3	749,620 円
Co殻運搬	35%	4,735 円	10	m3	47,350 円
処分費 Co殻 有筋2次	—	22,571 円	5	m3	112,855 円
処分費 Co殻 無筋	—	13,186 円	3	m3	39,558 円
交通誘導員A	71%	40,794 円	5	人日	203,970 円
交通誘導員B	71%	37,481 円	100	人日	3,748,100 円
路面切削機運搬	—	255,002 円	1	式	255,002 円
夜間工事用安全設備	—	112,915 円	1	式	112,915 円
				合計	36,200,000 円

1 小池起業（株）

契約内容	加算率	入札価格① (消費税別)	予定数②	(単位)	③=①×② (消費税別)	結果	落札率		
舗装版切断(AS) t=150以下	42%	1,500 円	450	m	675,000 円	落札	98.62%		
舗装版切断(Co) t=150以下	37%	2,700 円	20	m	54,000 円				
舗装版取壊し 標準	46%	1,300 円	800	m2	1,040,000 円				
舗装版取壊し 小規模	52%	3,750 円	350	m2	1,312,500 円				
舗装版取壊し 支障物有	68%	11,100 円	200	m2	2,220,000 円				
路面切削 t=50	27%	1,100 円	100	m2	110,000 円				
掘削 (人力)	71%	13,700 円	5	m3	68,500 円				
掘削 (小規模)	46%	2,650 円	55	m3	145,750 円				
土砂等運搬	47%	5,100 円	20	m3	102,000 円				
残土処分	—	12,000 円	20	m3	240,000 円				
埋戻し (人力)	71%	16,000 円	10	m3	160,000 円				
埋戻し (小規模)	62%	8,600 円	10	m3	86,000 円				
不陸整正 RC-40 t=30	36%	530 円	800	m2	424,000 円				
路盤工 RC-40 t=100	50%	1,850 円	200	m2	370,000 円				
路盤工 RC-40 t=200	40%	2,290 円	70	m2	160,300 円				
基層工 再生粗粒度 t=50	34%	5,800 円	150	m2	870,000 円				
表層工 再生密粒度 t=30	40%	4,400 円	200	m2	880,000 円				
表層工 再生密粒度 t=50	33%	5,870 円	800	m2	4,696,000 円				
表層工 改質II型再生密粒度20 t=50	29%	6,800 円	50	m2	340,000 円				
表層工 開粒度13 t=50	30%	6,500 円	50	m2	325,000 円				
表層工 密粒度ギャップアスファルト t=50	30%	6,500 円	50	m2	325,000 円				
切削オーバーレイ t=50	15%	6,180 円	100	m2	618,000 円				
As 殻運搬	31%	4,500 円	50	m3	225,000 円				
As 殻運搬 (小規模)	53%	12,800 円	40	m3	512,000 円				
As 殻運搬 (路面切削)	35%	2,800 円	10	m3	28,000 円				
処分費 As 殻	—	9,450 円	90	m3	850,500 円				
陥没補修工	—	400,000 円	10	箇所	4,000,000 円				
欠損部補修工 再生細粒度									
日施工量 1t未満	66%	300,000 円	2	t	600,000 円				
日施工量 1t以上2t未満	63%	204,000 円	5	t	1,020,000 円				
日施工量 2t以上5t未満	56%	120,000 円	10	t	1,200,000 円				
日施工量 5t以上20t未満	47%	73,000 円	30	t	2,190,000 円				
欠損部補修工 超耐久性急速路面補修材	18%	30,000 円	40	m2	1,200,000 円				
クラック補修工	44%	1,000 円	500	m	500,000 円				
モルタル補修工	60%	210,000 円	3	m3	630,000 円				
コンクリート補修工	47%	155,000 円	3	箇所	465,000 円				
基礎砕石工RC-40 t=100	54%	2,700 円	20	m2	54,000 円				
U型側溝布設工 落蓋式 240	—	14,500 円	30	m	435,000 円				
U型側溝布設工 落蓋式 300	—	21,000 円	30	m	630,000 円				
側溝蓋設置 240	—	5,500 円	40	枚	220,000 円				
側溝蓋設置 300	—	6,500 円	40	枚	260,000 円				
鋼製側溝蓋設置 240	—	19,000 円	5	枚	95,000 円				
鋼製側溝蓋設置 300	—	27,000 円	5	枚	135,000 円				
構造物とりこわし 人力 無筋	—	74,000 円	10	m3	740,000 円				
Co 殻運搬	35%	4,700 円	10	m3	47,000 円				
処分費 Co 殻 有筋2次	—	22,000 円	5	m3	110,000 円				
処分費 Co 殻 無筋	—	13,000 円	3	m3	39,000 円				
交通誘導員A	71%	40,000 円	5	人日	200,000 円				
交通誘導員B	71%	37,400 円	100	人日	3,740,000 円				
路面切削機運搬	—	250,000 円	1	式	250,000 円				
夜間工事用安全設備	—	102,450 円	1	式	102,450 円				
			合計		35,700,000 円				

## 2 博正建設株式会社

契約内容	加算率	入札価格① (消費税別)	予定数②	(単位)	③=①×② (消費税別)
舗装版切断(AS) t=150以下	42%	1,500 円	450	m	675,000 円
舗装版切断(Co) t=150以下	37%	2,700 円	20	m	54,000 円
舗装版取壊し 標準	46%	1,300 円	800	m2	1,040,000 円
舗装版取壊し 小規模	52%	3,700 円	350	m2	1,295,000 円
舗装版取壊し 支障物有	68%	10,800 円	200	m2	2,160,000 円
路面切削 t=50	27%	1,100 円	100	m2	110,000 円
掘削 (人力)	71%	13,700 円	5	m3	68,500 円
掘削 (小規模)	46%	2,600 円	55	m3	143,000 円
土砂等運搬	47%	5,100 円	20	m3	102,000 円
残土処分	—	12,400 円	20	m3	248,000 円
埋戻し (人力)	71%	16,200 円	10	m3	162,000 円
埋戻し (小規模)	62%	8,600 円	10	m3	86,000 円
不陸整正 RC-40 t=30	36%	500 円	800	m2	400,000 円
路盤工 RC-40 t=100	50%	1,800 円	200	m2	360,000 円
路盤工 RC-40 t=200	40%	2,300 円	70	m2	161,000 円
基層工 再生粗粒度 t=50	34%	5,800 円	150	m2	870,000 円
表層工 再生密粒度 t=30	40%	4,400 円	200	m2	880,000 円
表層工 再生密粒度 t=50	33%	5,800 円	800	m2	4,640,000 円
表層工 改質II型再生密粒度20 t=50	29%	6,800 円	50	m2	340,000 円
表層工 開粒度13 t=50	30%	6,500 円	50	m2	325,000 円
表層工 密粒度ギャップアスファルト t=50	30%	6,500 円	50	m2	325,000 円
切削オーバーレイ t=50	15%	6,200 円	100	m2	620,000 円
As 殻運搬	31%	4,500 円	50	m3	225,000 円
As 殻運搬 (小規模)	53%	12,800 円	40	m3	512,000 円
As 殻運搬 (路面切削)	35%	2,800 円	10	m3	28,000 円
処分費 As 殻	—	9,400 円	90	m3	846,000 円
陥没補修工	—	414,000 円	10	箇所	4,140,000 円
欠損部補修工 再生細粒度					
日施工量 1t未満	66%	300,800 円	2	t	601,600 円
日施工量 1t以上2t未満	63%	209,000 円	5	t	1,045,000 円
日施工量 2t以上5t未満	56%	125,800 円	10	t	1,258,000 円
日施工量 5t以上20t未満	47%	74,300 円	30	t	2,229,000 円
欠損部補修工 超耐久性急速路面補修材	18%	30,600 円	40	m2	1,224,000 円
クラック補修工	44%	1,000 円	500	m	500,000 円
モルタル補修工	60%	212,400 円	3	m3	637,200 円
コンクリート補修工	47%	156,400 円	3	箇所	469,200 円
基礎砕石RC-40 t=100	54%	2,700 円	20	m2	54,000 円
U型側溝布設工 落蓋式 240	—	14,700 円	30	m	441,000 円
U型側溝布設工 落蓋式 300	—	21,400 円	30	m	642,000 円
側溝蓋設置 240	—	5,900 円	40	枚	236,000 円
側溝蓋設置 300	—	6,700 円	40	枚	268,000 円
鋼製側溝蓋設置 240	—	19,000 円	5	枚	95,000 円
鋼製側溝蓋設置 300	—	27,500 円	5	枚	137,500 円
構造物とりこわし 人力 無筋	—	74,900 円	10	m3	749,000 円
Co 殻運搬	35%	4,700 円	10	m3	47,000 円
処分費 Co 殻 有筋2次	—	22,500 円	5	m3	112,500 円
処分費 Co 殻 無筋	—	13,100 円	3	m3	39,300 円
交通誘導員A	71%	40,600 円	5	人日	203,000 円
交通誘導員B	71%	37,300 円	100	人日	3,730,000 円
路面切削機運搬	—	253,300 円	1	式	253,300 円
夜間工事用安全設備	—	112,900 円	1	式	112,900 円
				合計	35,900,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26254

件名 令和8年度我孫子市東部地区道路維持補修工事(単価契約)

予定価格 36,200,000

最低制限価格 32,485,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)板橋建設	35,200,000	落札	97.24%
2	芝原工業(株)	35,500,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26254

件名 令和8年度我孫子市東部地区道路維持補修工事（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

契約内容	加算率	予定価格① (消費税別)	予定数②	単位	③=①×② (消費税別)
舗装版切断(AS) t=150以下	42%	1,506 円	450	m	677,700 円
舗装版切断(Co) t=150以下	37%	2,725 円	20	m	54,500 円
舗装版取壊し 標準	46%	1,301 円	800	m <sup>2</sup>	1,040,800 円
舗装版取壊し 小規模	52%	3,770 円	350	m <sup>2</sup>	1,319,500 円
舗装版取壊し 支障物有	68%	11,198 円	200	m <sup>2</sup>	2,239,600 円
路面切削 t=50	27%	1,139 円	100	m <sup>2</sup>	113,900 円
掘削 (人力)	71%	13,729 円	5	m <sup>3</sup>	68,645 円
掘削 (小規模)	46%	2,658 円	55	m <sup>3</sup>	146,190 円
土砂等運搬	47%	5,150 円	20	m <sup>3</sup>	103,000 円
残土処分	—	12,424 円	20	m <sup>3</sup>	248,480 円
埋戻し(人力)	71%	16,214 円	10	m <sup>3</sup>	162,140 円
埋戻し(小規模)	62%	8,604 円	10	m <sup>3</sup>	86,040 円
不陸整正 RC-40 t=30	36%	534 円	800	m <sup>2</sup>	427,200 円
路盤工 RC-40 t=100	50%	1,856 円	200	m <sup>2</sup>	371,200 円
路盤工 RC-40 t=200	40%	2,292 円	70	m <sup>2</sup>	160,440 円
基層工 再生粗粒度 t=50	34%	5,831 円	150	m <sup>2</sup>	874,650 円
表層工 再生密粒度 t=30	40%	4,448 円	200	m <sup>2</sup>	889,600 円
表層工 再生密粒度 t=50	33%	5,881 円	800	m <sup>2</sup>	4,704,800 円
表層工 改質II型再生密粒度20 t=50	29%	6,872 円	50	m <sup>2</sup>	343,600 円
表層工 開粒度13 t=50	30%	6,516 円	50	m <sup>2</sup>	325,800 円
表層工 密粒度ギャップアスファルト t=50	30%	6,508 円	50	m <sup>2</sup>	325,400 円
切削オーバーレイ t=50	15%	6,183 円	100	m <sup>2</sup>	618,300 円
As殻運搬	31%	4,518 円	50	m <sup>3</sup>	225,900 円
As殻運搬 (小規模)	53%	12,822 円	40	m <sup>3</sup>	512,880 円
As殻運搬 (路面切削)	35%	2,832 円	10	m <sup>3</sup>	28,320 円
処分費 As殻	—	9,488 円	90	m <sup>3</sup>	853,920 円
陥没補修工	—	414,160 円	10	箇所	4,141,600 円
欠損部補修工 再生細粒度					
日施工量 1t未満	66%	300,887 円	2	t	601,774 円
日施工量 1t以上2t未満	63%	209,150 円	5	t	1,045,750 円
日施工量 2t以上5t未満	56%	125,842 円	10	t	1,258,420 円
日施工量 5t以上20t未満	47%	74,486 円	30	t	2,234,580 円
欠損部補修工 超耐久性急速路面補修材	18%	30,689 円	40	m <sup>2</sup>	1,227,560 円
クラック補修工	44%	1,020 円	500	m	510,000 円
モルタル補修工	60%	212,464 円	3	m <sup>3</sup>	637,392 円
コンクリート補修工	47%	156,468 円	3	箇所	469,404 円
基礎砕石RC-40 t=100	54%	2,797 円	20	m <sup>2</sup>	55,940 円
U型側溝布設工 落蓋式 240	—	14,752 円	30	m	442,560 円
U型側溝布設工 落蓋式 300	—	21,412 円	30	m	642,360 円
側溝蓋設置 240	—	5,922 円	40	枚	236,880 円
側溝蓋設置 300	—	6,771 円	40	枚	270,840 円
鋼製側溝蓋設置 240	—	19,051 円	5	枚	95,255 円
鋼製側溝蓋設置 300	—	27,562 円	5	枚	137,810 円
構造物とりこわし 人力 無筋	—	74,962 円	10	m <sup>3</sup>	749,620 円
Co殻運搬	35%	4,735 円	10	m <sup>3</sup>	47,350 円
処分費 Co殻 有筋2次	—	22,571 円	5	m <sup>3</sup>	112,855 円
処分費 Co殻 無筋	—	13,186 円	3	m <sup>3</sup>	39,558 円
交通誘導員A	71%	40,794 円	5	人日	203,970 円
交通誘導員B	71%	37,481 円	100	人日	3,748,100 円
路面切削機運搬	—	255,002 円	1	式	255,002 円
夜間工専用安全設備	—	112,915 円	1	式	112,915 円
合計金額					36,200,000 円

1 (株)板橋建設

契約内容	加算率	入札価格① (消費税別)	予定数②	単位	③=①×② (消費税別)	結果	落札率		
舗装版切断(AS) t=150以下	42%	1,500 円	450	m	675,000 円	落札	97.24%		
舗装版切断(Co) t=150以下	37%	2,650 円	20	m	53,000 円				
舗装版取壊し 標準	46%	1,250 円	800	m2	1,000,000 円				
舗装版取壊し 小規模	52%	3,700 円	350	m2	1,295,000 円				
舗装版取壊し 支障物有	68%	10,800 円	200	m2	2,160,000 円				
路面切削 t=50	27%	1,100 円	100	m2	110,000 円				
掘削 (人力)	71%	12,600 円	5	m3	63,000 円				
掘削 (小規模)	46%	2,600 円	55	m3	143,000 円				
土砂等運搬	47%	5,000 円	20	m3	100,000 円				
残土処分	—	12,200 円	20	m3	244,000 円				
埋戻し (人力)	71%	16,100 円	10	m3	161,000 円				
埋戻し (小規模)	62%	8,450 円	10	m3	84,500 円				
不陸整正 RC-40 t=30	36%	510 円	800	m2	408,000 円				
路盤工 RC-40 t=100	50%	1,750 円	200	m2	350,000 円				
路盤工 RC-40 t=200	40%	2,100 円	70	m2	147,000 円				
基層工 再生粗粒度 t=50	34%	5,770 円	150	m2	865,500 円				
表層工 再生密粒度 t=30	40%	4,320 円	200	m2	864,000 円				
表層工 再生密粒度 t=50	33%	5,810 円	800	m2	4,648,000 円				
表層工 改質II型再生密粒度20 t=50	29%	6,710 円	50	m2	335,500 円				
表層工 開粒度13 t=50	30%	6,310 円	50	m2	315,500 円				
表層工 密粒度ギャップアスファルト t=50	30%	6,150 円	50	m2	307,500 円				
切削オーバーレイ工 t=50	15%	6,150 円	100	m2	615,000 円				
As殻運搬	31%	4,500 円	50	m3	225,000 円				
As殻運搬 (小規模)	53%	12,800 円	40	m3	512,000 円				
As殻運搬 (路面切削)	35%	2,750 円	10	m3	27,500 円				
処分費 As殻	—	9,300 円	90	m3	837,000 円				
陥没補修工	—	405,000 円	10	箇所	4,050,000 円				
欠損部補修工 再生細粒度									
日施工量 1t未満	66%	298,000 円	2	t	596,000 円				
日施工量 1t以上2t未満	63%	203,000 円	5	t	1,015,000 円				
日施工量 2t以上5t未満	56%	123,000 円	10	t	1,230,000 円				
日施工量 5t以上20t未満	47%	73,000 円	30	t	2,190,000 円				
欠損部補修工 超耐久性急速路面補修材	18%	30,100 円	40	m2	1,204,000 円				
クラック補修工	44%	950 円	500	m	475,000 円				
モルタル補修工	60%	186,000 円	3	m3	558,000 円				
コンクリート補修工	47%	142,000 円	3	箇所	426,000 円				
基礎砕石工RC-40 t=100	54%	2,500 円	20	m2	50,000 円				
U型側溝布設工 落蓋式 240	—	13,300 円	30	m	399,000 円				
U型側溝布設工 落蓋式 300	—	19,100 円	30	m	573,000 円				
側溝蓋設置 240	—	5,750 円	40	枚	230,000 円				
側溝蓋設置 300	—	6,380 円	40	枚	255,200 円				
鋼製側溝蓋設置 240	—	18,600 円	5	枚	93,000 円				
鋼製側溝蓋設置 300	—	27,000 円	5	枚	135,000 円				
構造物とりこわし 人力 無筋	—	71,500 円	10	m3	715,000 円				
Co殻運搬	35%	4,420 円	10	m3	44,200 円				
処分費 Co殻 有筋2次	—	21,900 円	5	m3	109,500 円				
処分費 Co殻 無筋	—	12,400 円	3	m3	37,200 円				
交通誘導員A	71%	40,000 円	5	人日	200,000 円				
交通誘導員B	71%	37,300 円	100	人日	3,730,000 円				
路面切削機運搬	—	240,000 円	1	式	240,000 円				
夜間工専用安全設備	—	98,900 円	1	式	98,900 円				
			合計金額		35,200,000 円				

## 2 芝原工業 (株)

契約内容	加算率	入札価格① (消費税別)	予定数②	単位	③=①×② (消費税別)
舗装版切断(AS) t=150以下	42%	1,480 円	450	m	666,000 円
舗装版切断(Co) t=150以下	37%	2,690 円	20	m	53,800 円
舗装版取壊し 標準	46%	1,280 円	800	m2	1,024,000 円
舗装版取壊し 小規模	52%	3,750 円	350	m2	1,312,500 円
舗装版取壊し 支障物有	68%	11,000 円	200	m2	2,200,000 円
路面切削 t=50	27%	1,050 円	100	m2	105,000 円
掘削 (人力)	71%	13,500 円	5	m3	67,500 円
掘削 (小規模)	46%	2,580 円	55	m3	141,900 円
土砂等運搬	47%	5,100 円	20	m3	102,000 円
残土処分	—	11,800 円	20	m3	236,000 円
埋戻し (人力)	71%	16,100 円	10	m3	161,000 円
埋戻し (小規模)	62%	8,500 円	10	m3	85,000 円
不陸整正 RC-40 t=30	36%	520 円	800	m2	416,000 円
路盤工 RC-40 t=100	50%	1,810 円	200	m2	362,000 円
路盤工 RC-40 t=200	40%	2,260 円	70	m2	158,200 円
基層工 再生粗粒度 t=50	34%	5,710 円	150	m2	856,500 円
表層工 再生密粒度 t=30	40%	4,380 円	200	m2	876,000 円
表層工 再生密粒度 t=50	33%	5,800 円	800	m2	4,640,000 円
表層工 改質II型再生密粒度20 t=50	29%	6,780 円	50	m2	339,000 円
表層工 開粒度13 t=50	30%	6,400 円	50	m2	320,000 円
表層工 密粒度ギャップアスファルト t=50	30%	6,250 円	50	m2	312,500 円
切削オーバーレイ工 t=50	15%	6,100 円	100	m2	610,000 円
As殻運搬	31%	4,450 円	50	m3	222,500 円
As殻運搬 (小規模)	53%	12,760 円	40	m3	510,400 円
As殻運搬 (路面切削)	35%	2,810 円	10	m3	28,100 円
処分費 As殻	—	9,350 円	90	m3	841,500 円
陥没補修工	—	410,000 円	10	箇所	4,100,000 円
欠損部補修工 再生細粒度					
日施工量 1t未満	66%	300,000 円	2	t	600,000 円
日施工量 1t以上2t未満	63%	207,000 円	5	t	1,035,000 円
日施工量 2t以上5t未満	56%	122,500 円	10	t	1,225,000 円
日施工量 5t以上20t未満	47%	71,800 円	30	t	2,154,000 円
欠損部補修工 超耐久性急速路面補修材	18%	29,300 円	40	m2	1,172,000 円
クラック補修工	44%	970 円	500	m	485,000 円
モルタル補修工	60%	193,000 円	3	m3	579,000 円
コンクリート補修工	47%	151,000 円	3	箇所	453,000 円
基礎砕石工RC-40 t=100	54%	2,650 円	20	m2	53,000 円
U型側溝布設工 落蓋式 240	—	14,700 円	30	m	441,000 円
U型側溝布設工 落蓋式 300	—	21,100 円	30	m	633,000 円
側溝蓋設置 240	—	5,830 円	40	枚	233,200 円
側溝蓋設置 300	—	6,550 円	40	枚	262,000 円
鋼製側溝蓋設置 240	—	18,750 円	5	枚	93,750 円
鋼製側溝蓋設置 300	—	27,100 円	5	枚	135,500 円
構造物とりこわし 人力 無筋	—	72,500 円	10	m3	725,000 円
Co殻運搬	35%	4,500 円	10	m3	45,000 円
処分費 Co殻 有筋2次	—	22,000 円	5	m3	110,000 円
処分費 Co殻 無筋	—	12,600 円	3	m3	37,800 円
交通誘導員A	71%	40,500 円	5	人日	202,500 円
交通誘導員B	71%	37,200 円	100	人日	3,720,000 円
路面切削機運搬	—	250,000 円	1	式	250,000 円
夜間工事用安全設備	—	107,850 円	1	式	107,850 円
			合計金額		35,500,000 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26255

件名 第5処理分区(下ヶ戸西側・13工区)公共下水道管布設工事

予定価格 24,840,000

最低制限価格 22,300,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	小池起業(株)	24,000,000	落札	96.62%
2	芝原工業(株)	24,600,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26256

件名 令和8年度公共下水道人孔蓋改修工事(単価契約)

予定価格 22,650,000

最低制限価格 20,377,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	応札者なし	0	不調	

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26257

件名 令和8年度公共下水道取付管及び公設柵改修工事(単価契約)

予定価格 18,820,000

最低制限価格 16,914,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	富弘建設(株)	18,630,000	落札	98.99%

発注番号 26257

件名 令和8年度公共下水道取付管及び公設樹改修工事（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格① (消費税別)	予定数② (単位)	③=①×② (消費税別)
管路掘削	6,659 円	120 m3	799,080 円
人力掘削	20,236 円	20 m3	404,720 円
管路戻し(機械人力併用・改良土使用)	17,855 円	110 m3	1,964,050 円
管路戻し(機械人力併用・発生土使用)	7,936 円	10 m3	79,360 円
管路戻し(人力・改良土使用)	22,248 円	10 m3	222,480 円
管路戻し(人力・発生土使用)	14,313 円	10 m3	143,130 円
主質改良土プラント運搬	3,861 円	120 m3	463,320 円
発生土処理	17,126 円	10 m3	171,260 円
路盤掘削	6,659 円	20 m3	133,180 円
路盤廃材運搬・処分	15,477 円	20 m3	309,540 円
簡易土留工 H<2.0m	24,663 円	6 箇所	147,978 円
簡易土留工 H<2.5m	27,112 円	3 箇所	81,336 円
簡易土留工 H<3.0m	29,503 円	1 箇所	29,503 円
開削水替工	15,951 円	5 日	79,755 円
取付管布設 3m未満	45,347 円	19 箇所	861,593 円
取付管布設 3m以上5m未満	52,904 円	10 箇所	529,040 円
取付管布設 5m以上12m未満	60,462 円	2 箇所	120,924 円
公共枿設置	35,899 円	8 箇所	287,192 円
モルタル練工	198,956 円	1 m3	198,956 円
舗装版切断(アスファルト舗装版)	1,547 円	330 m	510,510 円
舗装版切断(コンクリート舗装版)	2,657 円	10 m	26,570 円
舗装版破碎(アスファルト舗装版)一層	3,440 円	318 m2	1,093,920 円
舗装版破碎(アスファルト舗装版)二層	10,218 円	36 m2	367,848 円
舗装版破碎(アスファルト舗装版)三層	13,744 円	12 m2	164,928 円
舗装版破碎(コンクリート舗装版)	10,218 円	12 m2	122,616 円
アスファルト敷運搬・処分	20,357 円	20 m3	407,140 円
コンクリート敷運搬・処分	21,379 円	1 m3	21,379 円
下層路盤工 t=250mm	2,288 円	2 m2	4,576 円
下層路盤工 t=200mm	1,440 円	46 m2	66,240 円
下層路盤工 t=150mm	1,242 円	12 m2	14,904 円
下層路盤工 t=100mm	1,693 円	16 m2	27,088 円
上層路盤工 t=250mm	2,483 円	2 m2	4,966 円
上層路盤工 t=200mm	1,591 円	6 m2	9,546 円
上層路盤工 t=150mm	1,355 円	20 m2	27,100 円
表層工(仮復旧)	4,862 円	60 m2	291,720 円
表層工(再生密粒度As(13))	5,367 円	256 m2	1,373,952 円
表層工(改質Ⅱ型密粒度As(13))	6,336 円	48 m2	304,128 円
中間層工(再生粗粒度As(20))	5,147 円	12 m2	61,764 円
基層工(再生粗粒度As(20))	5,321 円	48 m2	255,408 円
コンクリート舗装工	12,200 円	12 m2	146,400 円
構造物とりこわし(コンクリート枿)	116,577 円	2 m	233,154 円
構造物とりこわし(無筋Co)	68,019 円	1 m	68,019 円
敷運搬・処分(鉄筋Co)	28,277 円	2 m3	56,554 円
敷運搬・処分(無筋Co)	17,362 円	1 m3	17,362 円
既設管撤去(陶管)	1,824 円	110 m	200,640 円
既設管運搬・処分	60,386 円	1.1 m3	66,425 円
区画線設置(白・実線・W=15cm)	705 円	25 m	17,625 円
区画線設置(黄・実線・W=15cm)	857 円	10 m	8,570 円
区画線設置(白・実線・W=30cm)	1,250 円	10 m	12,500 円
区画線設置(白・実線・W=45cm)	1,646 円	16 m	26,336 円
区画線設置(文字記号)	1,343 円	15 m	20,145 円
交通誘導員A	37,222 円	6 人	223,332 円
交通誘導員B	34,199 円	162 人	5,540,238 円
合計			18,820,000 円

## I 富弘建設(株)

契約内容	入札価格① (消費税別)	予定数② (単位)	③=①×② (消費税別)	結果	落札率		
管路掘削	6,590 円	120 m3	790,800 円	落札	98.99%		
人力掘削	20,030 円	20 m3	400,600 円				
管路埋戻し(機械人力併用・改良土使用)	17,670 円	110 m3	1,943,700 円				
管路埋戻し(機械人力併用・発生土使用)	7,860 円	10 m3	78,600 円				
管路埋戻し(人力・改良土使用)	22,030 円	10 m3	220,300 円				
管路埋戻し(人力・発生土使用)	14,170 円	10 m3	141,700 円				
土質改良土プラント運搬	3,810 円	120 m3	457,200 円				
発生土処理	16,960 円	10 m3	169,600 円				
路盤掘削	6,590 円	20 m3	131,800 円				
路盤廃材運搬・処分	15,320 円	20 m3	306,400 円				
簡易土留工 H<2.0m	24,420 円	6 箇所	146,520 円				
簡易土留工 H<2.5m	26,840 円	3 箇所	80,520 円				
簡易土留工 H<3.0m	29,210 円	1 箇所	29,210 円				
開削水替工	15,790 円	5 日	78,950 円				
取付管布設 3m未満	44,900 円	19 箇所	853,100 円				
取付管布設 3m以上5m未満	52,380 円	10 箇所	523,800 円				
取付管布設 5m以上12m未満	59,860 円	2 箇所	119,720 円				
公共樹設置	35,530 円	8 箇所	284,240 円				
モルタル練工	196,970 円	1 m3	196,970 円				
舗装版切断(アスファルト舗装版)	1,530 円	330 m	504,900 円				
舗装版切断(コンクリート舗装版)	2,630 円	10 m	26,300 円				
舗装版破碎(アスファルト舗装版)一層	3,410 円	318 m2	1,084,380 円				
舗装版破碎(アスファルト舗装版)二層	10,110 円	36 m2	363,960 円				
舗装版破碎(アスファルト舗装版)三層	13,570 円	12 m2	162,840 円				
舗装版破碎(コンクリート舗装版)	10,120 円	12 m2	121,440 円				
アスファルト殻運搬・処分	20,150 円	20 m3	403,000 円				
コンクリート殻運搬・処分	21,170 円	1 m3	21,170 円				
下層路盤工 t=250mm	2,270 円	2 m2	4,540 円				
下層路盤工 t=200mm	1,430 円	46 m2	65,780 円				
下層路盤工 t=150mm	1,230 円	12 m2	14,760 円				
下層路盤工 t=100mm	1,680 円	16 m2	26,880 円				
上層路盤工 t=250mm	2,460 円	2 m2	4,920 円				
上層路盤工 t=200mm	1,580 円	6 m2	9,480 円				
上層路盤工 t=150mm	1,340 円	20 m2	26,800 円				
表層工(仮復旧)	4,810 円	60 m2	288,600 円				
表層工(再生密粒度As(13))	5,310 円	256 m2	1,359,360 円				
表層工(改質II型密粒度As(13))	6,270 円	48 m2	300,960 円				
中間層工(再生粗粒度As(20))	5,100 円	12 m2	61,200 円				
基層工(再生粗粒度As(20))	5,270 円	48 m2	252,960 円				
コンクリート舗装工	12,080 円	12 m2	144,960 円				
構造物とりこわし(コンクリート構)	115,410 円	2 m	230,820 円				
構造物とりこわし(無筋Co)	67,340 円	1 m	67,340 円				
殻運搬・処分(鉄筋Co)	28,000 円	2 m3	56,000 円				
殻運搬・処分(無筋Co)	17,190 円	1 m3	17,190 円				
既設管撤去(陶管)	1,810 円	110 m	199,100 円				
既設管運搬・処分	59,800 円	1.1 m3	65,780 円				
区画線設置(白・実線・W=15cm)	700 円	25 m	17,500 円				
区画線設置(黄・実線・W=15cm)	850 円	10 m	8,500 円				
区画線設置(白・実線・W=30cm)	1,240 円	10 m	12,400 円				
区画線設置(白・実線・W=45cm)	1,630 円	16 m	26,080 円				
区画線設置(文字記号)	1,330 円	15 m	19,950 円				
交通誘導員A	36,850 円	6 人	221,100 円				
交通誘導員B	33,860 円	162 人	5,485,320 円				
		合計	18,630,000 円				

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26258

件名 市道45-001号線側溝改修工事

予定価格 17,270,000

最低制限価格 15,512,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)我光工務店	16,960,000	落札	98.20%
2	北総土木工業(株)	17,000,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26259

件名 公共下水道地震対策(マンホール浮上対策)工事

予定価格 17,930,000

最低制限価格 16,111,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	伊藤建設(株)	17,500,000	落札	97.60%
2	北総土木工業(株)	17,800,000		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26260

件名 公共下水道地震対策(並木小マンホールトイレ)工事

予定価格 17,210,000

最低制限価格 15,691,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	ミヤコ建設(株)	17,000,000	落札	98.78%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26261

件名 令和8年度調整池及び排水路堆積物撤去工事(単価契約)

予定価格 14,700,000

最低制限価格 13,284,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)グッドメンテ	13,284,000	落札	90.37%
2	(株)サンケン	13,536,800		
3	新栄工業(株)	13,773,500		
4	(株)飛翔工業	13,885,100		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26261

件名 令和8年度調整池及び排水路堆積物撤去工事（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

契約内容	予定価格① (消費税別)	予定数② (単位)	③=①×② (消費税別)
調整池吸引清掃	77,200 円	25 m <sup>3</sup>	1,930,000 円
排水路吸引清掃	102,100 円	25 m <sup>3</sup>	2,552,500 円
給水車運転工	77,500 円	10 日	775,000 円
高圧洗浄工	215,800 円	10 日	2,158,000 円
施設内除草工	400 円	1000 m <sup>2</sup>	400,000 円
堆積物人力撤去	63,900 円	2 m <sup>3</sup>	127,800 円
潜水ポンプ運転工	11,900 円	4 日	47,600 円
堆積物（有機物）運搬	10,300 円	25 m <sup>3</sup>	257,500 円
堆積物（無機物）運搬	9,600 円	25 m <sup>3</sup>	240,000 円
C o 殻運搬	3,500 円	2 m <sup>3</sup>	7,000 円
草木運搬	3,800 円	100 m <sup>3</sup>	380,000 円
堆積物（有機物）処分	74,100 円	25 m <sup>3</sup>	1,852,500 円
堆積物（無機物）処分	35,300 円	25 m <sup>3</sup>	882,500 円
C o 殻処分	9,900 円	2 m <sup>3</sup>	19,800 円
土のう	1,500 円	400 袋	600,000 円
交通誘導警備員（A）	34,900 円	2 人	69,800 円
交通誘導警備員（B）	32,000 円	75 人	2,400,000 円
合計金額			14,700,000 円

1 (株) グッドメンテ

契約内容	入札価格① (消費税別)	予定数② (単位)	③=①×② (消費税別)	結果	落札率		
調整池吸引清掃	76,800 円	25 m <sup>3</sup>	1,920,000 円	落札	90.37%		
排水路吸引清掃	101,800 円	25 m <sup>3</sup>	2,545,000 円				
給水車運転工	76,500 円	10 日	765,000 円				
高圧洗浄工	214,500 円	10 日	2,145,000 円				
施設内除草工	400 円	1000 m <sup>2</sup>	400,000 円				
堆積物人力撤去	63,000 円	2 m <sup>3</sup>	126,000 円				
潜水ポンプ運転工	11,600 円	4 日	46,400 円				
堆積物（有機物）運搬	10,200 円	25 m <sup>3</sup>	255,000 円				
堆積物（無機物）運搬	9,500 円	25 m <sup>3</sup>	237,500 円				
C o 殻運搬	3,400 円	2 m <sup>3</sup>	6,800 円				
草木運搬	3,700 円	100 m <sup>3</sup>	370,000 円				
堆積物（有機物）処分	42,000 円	25 m <sup>3</sup>	1,050,000 円				
堆積物（無機物）処分	24,000 円	25 m <sup>3</sup>	600,000 円				
C o 殻処分	9,350 円	2 m <sup>3</sup>	18,700 円				
土のう	1,400 円	400 袋	560,000 円				
交通誘導警備員（A）	31,800 円	2 人	63,600 円				
交通誘導警備員（B）	29,000 円	75 人	2,175,000 円				
合計金額			13,284,000 円				

## 2 (株) サンケン

契約内容	入札価格① (消費税別)	予定数② (単位)	③=①×② (消費税別)
調整池吸引清掃	77,100 円	25 m <sup>3</sup>	1,927,500 円
排水路吸引清掃	102,000 円	25 m <sup>3</sup>	2,550,000 円
給水車運転工	75,500 円	10 日	755,000 円
高圧洗浄工	213,500 円	10 日	2,135,000 円
施設内除草工	380 円	1000 m <sup>2</sup>	380,000 円
堆積物人力撤去	62,000 円	2 m <sup>3</sup>	124,000 円
潜水ポンプ運転工	11,500 円	4 日	46,000 円
堆積物(有機物)運搬	10,000 円	25 m <sup>3</sup>	250,000 円
堆積物(無機物)運搬	9,500 円	25 m <sup>3</sup>	237,500 円
C o 殻運搬	3,400 円	2 m <sup>3</sup>	6,800 円
草木運搬	3,800 円	100 m <sup>3</sup>	380,000 円
堆積物(有機物)処分	48,000 円	25 m <sup>3</sup>	1,200,000 円
堆積物(無機物)処分	26,000 円	25 m <sup>3</sup>	650,000 円
C o 殻処分	9,500 円	2 m <sup>3</sup>	19,000 円
土のう	1,400 円	400 袋	560,000 円
交通誘導警備員(A)	33,000 円	2 人	66,000 円
交通誘導警備員(B)	30,000 円	75 人	2,250,000 円
合計金額			13,536,800 円

## 3 新栄工業(株)

契約内容	入札価格① (消費税別)	予定数② (単位)	③=①×② (消費税別)
調整池吸引清掃	77,000 円	25 m <sup>3</sup>	1,925,000 円
排水路吸引清掃	101,800 円	25 m <sup>3</sup>	2,545,000 円
給水車運転工	77,000 円	10 日	770,000 円
高圧洗浄工	215,000 円	10 日	2,150,000 円
施設内除草工	390 円	1000 m <sup>2</sup>	390,000 円
堆積物人力撤去	63,500 円	2 m <sup>3</sup>	127,000 円
潜水ポンプ運転工	11,500 円	4 日	46,000 円
堆積物(有機物)運搬	10,300 円	25 m <sup>3</sup>	257,500 円
堆積物(無機物)運搬	9,600 円	25 m <sup>3</sup>	240,000 円
C o 殻運搬	3,500 円	2 m <sup>3</sup>	7,000 円
草木運搬	3,800 円	100 m <sup>3</sup>	380,000 円
堆積物(有機物)処分	50,000 円	25 m <sup>3</sup>	1,250,000 円
堆積物(無機物)処分	30,000 円	25 m <sup>3</sup>	750,000 円
C o 殻処分	9,700 円	2 m <sup>3</sup>	19,400 円
土のう	1,500 円	400 袋	600,000 円
交通誘導警備員(A)	33,300 円	2 人	66,600 円
交通誘導警備員(B)	30,000 円	75 人	2,250,000 円
合計金額			13,773,500 円

## 4 (株) 飛翔工業

契約内容	入札価格① (消費税別)	予定数② (単位)	③=①×② (消費税別)
調整池吸引清掃	77,000 円	25 m <sup>3</sup>	1,925,000 円
排水路吸引清掃	102,000 円	25 m <sup>3</sup>	2,550,000 円
給水車運転工	77,300 円	10 日	773,000 円
高圧洗浄工	215,500 円	10 日	2,155,000 円
施設内除草工	360 円	1000 m <sup>2</sup>	360,000 円
堆積物人力撤去	63,000 円	2 m <sup>3</sup>	126,000 円
潜水ポンプ運転工	11,800 円	4 日	47,200 円
堆積物(有機物)運搬	10,000 円	25 m <sup>3</sup>	250,000 円
堆積物(無機物)運搬	9,300 円	25 m <sup>3</sup>	232,500 円
C o 殻運搬	3,200 円	2 m <sup>3</sup>	6,400 円
草木運搬	3,500 円	100 m <sup>3</sup>	350,000 円
堆積物(有機物)処分	52,000 円	25 m <sup>3</sup>	1,300,000 円
堆積物(無機物)処分	32,000 円	25 m <sup>3</sup>	800,000 円
C o 殻処分	9,500 円	2 m <sup>3</sup>	19,000 円
土のう	1,500 円	400 袋	600,000 円
交通誘導警備員(A)	33,000 円	2 人	66,000 円
交通誘導警備員(B)	31,000 円	75 人	2,325,000 円
合計金額			13,885,100 円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26262

件名 令和8年度我孫子市交通安全施設設置工事(単価契約)

予定価格 12,470,000

最低制限価格 11,139,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	日栄興業(株)	11,139,000	落札	89.33%
2	増田産業(株)	11,139,000		
3	(株)ジーニアス建設	11,139,000		
4	(株)セイフティ	11,139,000		
5	森川産業(株)	11,139,000		
6	千葉ライナー(株)	11,139,000		

※くじ実施:本案件は抽選により落札者を決定しました。

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26262

件名 令和8年度我孫子市交通安全施設設置工事（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

契約内容	単価	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>【道路反射鏡設置工】</b>				
道路反射鏡（1面） φ600	基	114,184円	5	570,920円
道路反射鏡（2面） φ600	基	284,399円	3	853,197円
道路反射鏡（1面） φ800	基	128,022円	13	1,664,286円
道路反射鏡（2面） φ800	基	284,399円	4	1,137,596円
道路反射鏡（1面） 共架 φ600	基	114,184円	5	570,920円
道路反射鏡（2面） 共架 φ600	基	235,585円	2	471,170円
道路反射鏡（1面） 共架 φ800	基	138,380円	6	830,280円
道路反射鏡（2面） 共架 φ800	基	284,399円	2	568,798円
道路反射鏡撤去（1面） φ600, φ800	基	9,063円	4	36,252円
道路反射鏡撤去（2面） φ600, φ800	基	12,098円	2	24,196円
道路反射鏡撤去（1面） 共架 φ600, φ800	基	9,063円	2	18,126円
道路反射鏡撤去（2面） 共架 φ600, φ800	基	12,098円	2	24,196円
道路反射鏡撤去・再設置（1面） φ600, φ800	基	29,996円	3	89,988円
道路反射鏡撤去・再設置（2面） φ600, φ800	基	59,921円	3	179,763円
道路反射鏡撤去・再設置（1面） 共架 φ600, φ800	基	65,439円	2	130,878円
道路反射鏡撤去・再設置（2面） 共架 φ600, φ800	基	135,903円	2	271,806円
支柱設置 φ76.3 直柱（注意板含む）	基	150,817円	4	603,268円
支柱設置 φ89.1 直柱（注意板含む）	基	183,501円	4	734,004円
支柱設置 φ76.3 曲柱（注意板含む）	基	158,202円	2	316,404円
支柱設置 φ89.1 曲柱（注意板含む）	基	192,691円	2	385,382円
支柱・基礎撤去 φ76.3~101.6	基	43,085円	4	172,340円
電柱共架用アーム取付（1面） φ600, φ800	基	35,111円	2	70,222円
<b>【防護柵設置工】</b>				
ガードレール設置 土中建込 Gr-C-4E	m	33,045円	20	660,900円
ガードレール撤去 土中建込	m	3,014円	20	60,280円
<b>【視線誘導標設置工】</b>				
ラバーポール（固定式） φ80×H400	本	40,389円	3	121,167円
ラバーポール（固定式） φ80×H650	本	48,093円	6	288,558円
ラバーポール（固定式） φ80×H800	本	53,230円	3	159,690円
ラバーポール（着脱式） φ80×H400	本	47,860円	3	143,580円
ラバーポール（着脱式） φ80×H650	本	55,564円	6	333,384円
ラバーポール（着脱式） φ80×H800	本	60,701円	4	242,804円
ラバーポール撤去（固定式）	本	3,918円	5	19,590円
ラバーポール撤去（着脱式）	本	8,195円	3	24,585円
<b>【仮設工】</b>				
交通誘導員	人日	38,415円	18	691,470円
			<b>合計金額</b>	<b>12,470,000円</b>

I 日栄興業（株）

契約内容	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)	結果	落札率
<b>【道路反射鏡設置工】</b>					落札	89.33%
道路反射鏡（1面）φ600	基	101,996円	5	509,980円		
道路反射鏡（2面）φ600	基	254,043円	3	762,129円		
道路反射鏡（1面）φ800	基	114,357円	13	1,486,641円		
道路反射鏡（2面）φ800	基	254,043円	4	1,016,172円		
道路反射鏡（1面）共架式φ600	基	101,996円	5	509,980円		
道路反射鏡（2面）共架式φ600	基	210,436円	2	420,872円		
道路反射鏡（1面）共架式φ800	基	123,609円	6	741,654円		
道路反射鏡（2面）共架式φ800	基	254,043円	2	508,086円		
道路反射鏡撤去（1面）φ600、φ800	基	8,095円	4	32,380円		
道路反射鏡撤去（2面）φ600、φ800	基	10,806円	2	21,612円		
道路反射鏡撤去（1面）共架式φ600、φ800	基	8,095円	2	16,190円		
道路反射鏡撤去（2面）共架式φ600、φ800	基	10,806円	2	21,612円		
道路反射鏡撤去・再設置（1面）φ600、φ800	基	26,794円	3	80,382円		
道路反射鏡撤去・再設置（2面）φ600、φ800	基	53,525円	3	160,575円		
道路反射鏡撤去・再設置（1面）共架φ600、φ800	基	58,454円	2	116,908円		
道路反射鏡撤去・再設置（2面）共架φ600、φ800	基	121,397円	2	242,794円		
支柱設置φ76.3直柱（注意板含む）	基	134,719円	4	538,876円		
支柱設置φ89.1直柱（注意板含む）	基	163,914円	4	655,656円		
支柱設置φ76.3曲柱（注意板含む）	基	141,316円	2	282,632円		
支柱設置φ89.1曲柱（注意板含む）	基	172,123円	2	344,246円		
支柱・基礎撤去φ76.3~101.6	基	38,486円	4	153,944円		
電柱共架用アーム取付（1面）φ600、φ800	基	31,363円	2	62,726円		
<b>【防護柵設置工】</b>						
ガードレール設置 土中建込 Gr-C-4E	m	29,519円	20	590,380円		
ガードレール撤去 土中建込	m	2,693円	20	53,860円		
<b>【視線誘導標設置工】</b>						
ラバーポール（固定式）φ80×H400	本	36,081円	3	108,243円		
ラバーポール（固定式）φ80×H650	本	42,960円	6	257,760円		
ラバーポール（固定式）φ80×H800	本	47,548円	3	142,644円		
ラバーポール（着脱式）φ80×H400	本	42,756円	3	128,268円		
ラバーポール（着脱式）φ80×H650	本	49,633円	6	297,798円		
ラバーポール（着脱式）φ80×H800	本	54,222円	4	216,888円		
ラバーポール撤去（固定式）	本	3,500円	5	17,500円		
ラバーポール撤去（着脱式）	本	7,320円	3	21,960円		
<b>【仮設工】</b>						
交通誘導員	人日	34,314円	18	617,652円		
<b>合計</b>				<b>11,139,000円</b>		

## 2 増田産業（株）

契約内容	単価	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>【道路反射鏡設置工】</b>				
道路反射鏡（1面） φ 600	基	110,000円	5	550,000円
道路反射鏡（2面） φ 600	基	260,000円	3	780,000円
道路反射鏡（1面） φ 800	基	110,500円	13	1,436,500円
道路反射鏡（2面） φ 800	基	250,000円	4	1,000,000円
道路反射鏡（1面）共架 φ 600	基	100,000円	5	500,000円
道路反射鏡（2面）共架 φ 600	基	235,000円	2	470,000円
道路反射鏡（1面）共架 φ 800	基	100,000円	6	600,000円
道路反射鏡（2面）共架 φ 800	基	285,000円	2	570,000円
道路反射鏡撤去（1面） φ 600, φ 800	基	8,200円	4	32,800円
道路反射鏡撤去（2面） φ 600, φ 800	基	11,000円	2	22,000円
道路反射鏡撤去（1面）共架 φ 600, φ 800	基	8,200円	2	16,400円
道路反射鏡撤去（2面）共架 φ 600, φ 800	基	12,000円	2	24,000円
道路反射鏡撤去・再設置（1面） φ 600, φ 800	基	30,000円	3	90,000円
道路反射鏡撤去・再設置（2面） φ 600, φ 800	基	60,000円	3	180,000円
道路反射鏡撤去・再設置（1面）共架 φ 600, φ 800	基	61,000円	2	122,000円
道路反射鏡撤去・再設置（2面）共架 φ 600, φ 800	基	98,000円	2	196,000円
支柱設置 φ 76.3 直柱（注意板含む）	基	150,000円	4	600,000円
支柱設置 φ 89.1 直柱（注意板含む）	基	180,000円	4	720,000円
支柱設置 φ 76.3 曲柱（注意板含む）	基	160,000円	2	320,000円
支柱設置 φ 89.1 曲柱（注意板含む）	基	200,000円	2	400,000円
支柱・基礎撤去 φ 76.3~101.6	基	43,000円	4	172,000円
電柱共架用アーム取付（1面） φ 600, φ 800	基	36,000円	2	72,000円
<b>【防護柵設置工】</b>				
ガードレール設置 土中建込 Gr-C-4E	m	30,000円	20	600,000円
ガードレール撤去 土中建込	m	3,590円	20	71,800円
<b>【視線誘導標設置工】</b>				
ラバーポール（固定式） φ 80×H400	本	42,000円	3	126,000円
ラバーポール（固定式） φ 80×H650	本	45,000円	6	270,000円
ラバーポール（固定式） φ 80×H800	本	54,000円	3	162,000円
ラバーポール（着脱式） φ 80×H400	本	48,000円	3	144,000円
ラバーポール（着脱式） φ 80×H650	本	50,000円	6	300,000円
ラバーポール（着脱式） φ 80×H800	本	60,000円	4	240,000円
ラバーポール撤去（固定式）	本	4,000円	5	20,000円
ラバーポール撤去（着脱式）	本	8,500円	3	25,500円
<b>【仮設工】</b>				
交通誘導員	人日	17,000円	18	306,000円
			合計	11,139,000円

## 3 (株) ジーニース建設

契約内容	単価	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>【道路反射鏡設置工】</b>				
道路反射鏡(1面) φ600	基	110,000円	5	550,000円
道路反射鏡(2面) φ600	基	189,000円	3	567,000円
道路反射鏡(1面) φ800	基	127,000円	13	1,651,000円
道路反射鏡(2面) φ800	基	209,000円	4	836,000円
道路反射鏡(1面) 共架 φ600	基	140,000円	5	700,000円
道路反射鏡(2面) 共架 φ600	基	24,000円	2	48,000円
道路反射鏡(1面) 共架 φ800	基	160,000円	6	960,000円
道路反射鏡(2面) 共架 φ800	基	250,000円	2	500,000円
道路反射鏡撤去(1面) φ600, φ800	基	9,000円	4	36,000円
道路反射鏡撤去(2面) φ600, φ800	基	11,000円	2	22,000円
道路反射鏡撤去(1面) 共架 φ600, φ800	基	10,500円	2	21,000円
道路反射鏡撤去(2面) 共架 φ600, φ800	基	11,000円	2	22,000円
道路反射鏡撤去・再設置(1面) φ600, φ800	基	30,000円	3	90,000円
道路反射鏡撤去・再設置(2面) φ600, φ800	基	60,000円	3	180,000円
道路反射鏡撤去・再設置(1面) 共架 φ600, φ800	基	63,500円	2	127,000円
道路反射鏡撤去・再設置(2面) 共架 φ600, φ800	基	140,000円	2	280,000円
支柱設置 φ76.3 直柱(注意板含む)	基	130,000円	4	520,000円
支柱設置 φ89.1 直柱(注意板含む)	基	160,000円	4	640,000円
支柱設置 φ76.3 曲柱(注意板含む)	基	150,000円	2	300,000円
支柱設置 φ89.1 曲柱(注意板含む)	基	175,000円	2	350,000円
支柱・基礎撤去 φ76.3~101.6	基	40,000円	4	160,000円
電柱共架用アーム取付(1面) φ600, φ800	基	35,000円	2	70,000円
<b>【防護柵設置工】</b>				
ガードレール設置 土中建込 Gr-C-4E	m	30,000円	20	600,000円
ガードレール撤去 土中建込	m	3,300円	20	66,000円
<b>【視線誘導標設置工】</b>				
ラバーポール(固定式) φ80×H400	本	40,000円	3	120,000円
ラバーポール(固定式) φ80×H650	本	45,000円	6	270,000円
ラバーポール(固定式) φ80×H800	本	52,000円	3	156,000円
ラバーポール(着脱式) φ80×H400	本	46,000円	3	138,000円
ラバーポール(着脱式) φ80×H650	本	50,000円	6	300,000円
ラバーポール(着脱式) φ80×H800	本	57,000円	4	228,000円
ラバーポール撤去(固定式)	本	3,500円	5	17,500円
ラバーポール撤去(着脱式)	本	6,500円	3	19,500円
<b>【仮設工】</b>				
交通誘導員	人日	33,000円	18	594,000円
			合計	11,139,000円

## 4 (株) セイフティ

契約内容	単価	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>【道路反射鏡設置工】</b>				
道路反射鏡 (1面) φ600	基	103,000円	5	515,000円
道路反射鏡 (2面) φ600	基	258,000円	3	774,000円
道路反射鏡 (1面) φ800	基	116,000円	13	1,508,000円
道路反射鏡 (2面) φ800	基	258,000円	4	1,032,000円
道路反射鏡 (1面) 共架 φ600	基	106,000円	5	530,000円
道路反射鏡 (2面) 共架 φ600	基	218,000円	2	436,000円
道路反射鏡 (1面) 共架 φ800	基	128,000円	6	768,000円
道路反射鏡 (2面) 共架 φ800	基	264,000円	2	528,000円
道路反射鏡撤去 (1面) φ600, φ800	基	8,200円	4	32,800円
道路反射鏡撤去 (2面) φ600, φ800	基	10,000円	2	20,000円
道路反射鏡撤去 (1面) 共架 φ600, φ800	基	8,200円	2	16,400円
道路反射鏡撤去 (2面) 共架 φ600, φ800	基	11,000円	2	22,000円
道路反射鏡撤去・再設置 (1面) φ600, φ800	基	27,000円	3	81,000円
道路反射鏡撤去・再設置 (2面) φ600, φ800	基	54,000円	3	162,000円
道路反射鏡撤去・再設置 (1面) 共架 φ600, φ800	基	59,000円	2	118,000円
道路反射鏡撤去・再設置 (2面) 共架 φ600, φ800	基	123,000円	2	246,000円
支柱設置 φ76.3 直柱 (注意板含む)	基	135,000円	4	540,000円
支柱設置 φ89.1 直柱 (注意板含む)	基	165,000円	4	660,000円
支柱設置 φ76.3 曲柱 (注意板含む)	基	142,000円	2	284,000円
支柱設置 φ89.1 曲柱 (注意板含む)	基	173,000円	2	346,000円
支柱・基礎撤去 φ76.3~101.6	基	40,000円	4	160,000円
電柱共架用アーム取付 (1面) φ600, φ800	基	31,000円	2	62,000円
<b>【防護柵設置工】</b>				
ガードレール設置 土中建込 Gr-C-4E	m	22,100円	20	442,000円
ガードレール撤去 土中建込	m	2,800円	20	56,000円
<b>【視線誘導標設置工】</b>				
ラバーポール (固定式) φ80×H400	本	36,000円	3	108,000円
ラバーポール (固定式) φ80×H650	本	43,000円	6	258,000円
ラバーポール (固定式) φ80×H800	本	47,000円	3	141,000円
ラバーポール (着脱式) φ80×H400	本	43,000円	3	129,000円
ラバーポール (着脱式) φ80×H650	本	50,000円	6	300,000円
ラバーポール (着脱式) φ80×H800	本	54,000円	4	216,000円
ラバーポール撤去 (固定式)	本	3,200円	5	16,000円
ラバーポール撤去 (着脱式)	本	6,600円	3	19,800円
<b>【仮設工】</b>				
交通誘導員	人日	34,000円	18	612,000円
			合計	11,139,000円

## 5 森川産業(株)

契約内容	単価	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>【道路反射鏡設置工】</b>				
道路反射鏡(1面) φ600	基	102,000円	5	510,000円
道路反射鏡(2面) φ600	基	254,050円	3	762,150円
道路反射鏡(1面) φ800	基	114,360円	13	1,486,680円
道路反射鏡(2面) φ800	基	254,050円	4	1,016,200円
道路反射鏡(1面) 共架 φ600	基	102,000円	5	510,000円
道路反射鏡(2面) 共架 φ600	基	210,450円	2	420,900円
道路反射鏡(1面) 共架 φ800	基	123,610円	6	741,660円
道路反射鏡(2面) 共架 φ800	基	254,060円	2	508,120円
道路反射鏡撤去(1面) φ600, φ800	基	8,100円	4	32,400円
道路反射鏡撤去(2面) φ600, φ800	基	10,800円	2	21,600円
道路反射鏡撤去(1面) 共架 φ600, φ800	基	8,100円	2	16,200円
道路反射鏡撤去(2面) 共架 φ600, φ800	基	10,800円	2	21,600円
道路反射鏡撤去・再設置(1面) φ600, φ800	基	26,790円	3	80,370円
道路反射鏡撤去・再設置(2面) φ600, φ800	基	53,530円	3	160,590円
道路反射鏡撤去・再設置(1面) 共架 φ600, φ800	基	58,500円	2	117,000円
道路反射鏡撤去・再設置(2面) 共架 φ600, φ800	基	121,045円	2	242,090円
支柱設置 φ76.3 直柱(注意板含む)	基	134,720円	4	538,880円
支柱設置 φ89.1 直柱(注意板含む)	基	163,920円	4	655,680円
支柱設置 φ76.3 曲柱(注意板含む)	基	141,320円	2	282,640円
支柱設置 φ89.1 曲柱(注意板含む)	基	172,130円	2	344,260円
支柱・基礎撤去 φ76.3~101.6	基	38,490円	4	153,960円
電柱共架用アーム取付(1面) φ600, φ800	基	31,370円	2	62,740円
<b>【防護柵設置工】</b>				
ガードレール設置 土中建込 Gr-C-4E	m	29,520円	20	590,400円
ガードレール撤去 土中建込	m	2,700円	20	54,000円
<b>【視線誘導標設置工】</b>				
ラバーポール(固定式) φ80×H400	本	36,080円	3	108,240円
ラバーポール(固定式) φ80×H650	本	42,960円	6	257,760円
ラバーポール(固定式) φ80×H800	本	47,550円	3	142,650円
ラバーポール(着脱式) φ80×H400	本	42,750円	3	128,250円
ラバーポール(着脱式) φ80×H650	本	49,640円	6	297,840円
ラバーポール(着脱式) φ80×H800	本	54,230円	4	216,920円
ラバーポール撤去(固定式)	本	3,500円	5	17,500円
ラバーポール撤去(着脱式)	本	7,320円	3	21,960円
<b>【仮設工】</b>				
交通誘導員	人日	34,320円	18	617,760円
			合計	11,139,000円

## 6 千葉ライナー (株)

契約内容	単価	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>【道路反射鏡設置工】</b>				
道路反射鏡 (1面) φ600	基	101,990円	5	509,950円
道路反射鏡 (2面) φ600	基	254,025円	3	762,075円
道路反射鏡 (1面) φ800	基	114,350円	13	1,486,550円
道路反射鏡 (2面) φ800	基	254,025円	4	1,016,100円
道路反射鏡 (1面) 共架 φ600	基	101,990円	5	509,950円
道路反射鏡 (2面) 共架 φ600	基	210,425円	2	420,850円
道路反射鏡 (1面) 共架 φ800	基	123,600円	6	741,600円
道路反射鏡 (2面) 共架 φ800	基	254,025円	2	508,050円
道路反射鏡撤去 (1面) φ600, φ800	基	8,095円	4	32,380円
道路反射鏡撤去 (2面) φ600, φ800	基	10,805円	2	21,610円
道路反射鏡撤去 (1面) 共架 φ600, φ800	基	8,095円	2	16,190円
道路反射鏡撤去 (2面) 共架 φ600, φ800	基	10,805円	2	21,610円
道路反射鏡撤去・再設置 (1面) φ600, φ800	基	26,795円	3	80,385円
道路反射鏡撤去・再設置 (2面) φ600, φ800	基	53,520円	3	160,560円
道路反射鏡撤去・再設置 (1面) 共架 φ600, φ800	基	58,450円	2	116,900円
道路反射鏡撤去・再設置 (2面) 共架 φ600, φ800	基	121,380円	2	242,760円
支柱設置 φ76.3 直柱 (注意板含む)	基	134,710円	4	538,840円
支柱設置 φ89.1 直柱 (注意板含む)	基	163,900円	4	655,600円
支柱設置 φ76.3 曲柱 (注意板含む)	基	141,300円	2	282,600円
支柱設置 φ89.1 曲柱 (注意板含む)	基	172,100円	2	344,200円
支柱・基礎撤去 φ76.3~101.6	基	38,480円	4	153,920円
電柱共架用アーム取付 (1面) φ600, φ800	基	31,360円	2	62,720円
<b>【防護柵設置工】</b>				
ガードレール設置 土中建込 Gr-C-4E	m	29,515円	20	590,300円
ガードレール撤去 土中建込	m	2,692円	20	53,840円
<b>【視線誘導標設置工】</b>				
ラバーポール (固定式) φ80×H400	本	36,000円	3	108,000円
ラバーポール (固定式) φ80×H650	本	42,900円	6	257,400円
ラバーポール (固定式) φ80×H800	本	47,540円	3	142,620円
ラバーポール (着脱式) φ80×H400	本	42,740円	3	128,220円
ラバーポール (着脱式) φ80×H650	本	49,630円	6	297,780円
ラバーポール (着脱式) φ80×H800	本	54,220円	4	216,880円
ラバーポール撤去 (固定式)	本	3,480円	5	17,400円
ラバーポール撤去 (着脱式)	本	7,320円	3	21,960円
<b>【仮設工】</b>				
交通誘導員	人日	34,400円	18	619,200円
			合計	11,139,000円

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26263

件名 我孫子市立白山中学校屋内運動場吊下式バスケットゴール修繕

予定価格 9,420,000

最低制限価格 8,666,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)椎名匠店	8,666,000	落札	92.00%
2	立沢建設(株)	9,000,000		
3	(有)山田建築	未入札		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26264

件名 我孫子市終末処理センター機械棟内制御盤改修工事

予定価格 7,235,000

最低制限価格 6,605,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)ヤマトエンジニア	7,080,000	落札	97.86%
2	山一電気工業(株)	辞退		
3	(有)佐伯電気	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26265

件名 我孫子市立我孫子第二小学校高圧ケーブル更新工事

予定価格 5,130,000

最低制限価格 4,685,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)ヤマトエンジニア	5,060,000	落札	98.64%
2	山一電気工業(株)	辞退		
3	(有)佐伯電気	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26266

件名 8-1・湖北駅北口舗装復旧工事

予定価格 6,230,000

最低制限価格 5,548,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	幹元建設(株)	6,040,000	落札	96.95%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26267

件名 寿1丁目2053地先街路灯設置工事

予定価格 2,370,000

最低制限価格 1,777,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(有)佐伯電気	2,280,000	落札	96.20%
2	山一電気工業(株)	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26268

件名 令和8年度我孫子市西部街路灯修繕(単価契約)

予定価格 2,707,900

最低制限価格 2,030,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	山一電気工業(株)	2,625,400	落札	96.95%
2	(有)佐伯電気	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26268

件名 令和8年度我孫子市西部街路灯修繕（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

修繕内容	単位	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
【鋼管ポール建替修繕】				
既設街路灯取外し・再設置	台	45,000 円	3	135,000 円
既設鋼管ポール撤去 φ89.1×6.3m	本	77,200 円	3	231,600 円
舗装切断取壊し 小規模	箇所	24,600 円	3	73,800 円
人力掘削 小規模	箇所	47,300 円	3	141,900 円
既存コンクリート基礎撤去 400×400	基	31,300 円	3	93,900 円
コンクリート基礎据付 400×400	基	106,200 円	3	318,600 円
人力埋戻し 小規模	箇所	39,200 円	3	117,600 円
路盤復旧 小規模	箇所	19,500 円	3	58,500 円
鋼管ポール建柱 φ89.1×6.3m	本	81,900 円	3	245,700 円
引込金具 φ89.1用	本	8,600 円	3	25,800 円
モルタル充填補修	箇所	15,500 円	3	46,500 円
器具廻り配線材	台	7,900 円	3	23,700 円
舗装復旧 小規模	箇所	30,300 円	3	90,900 円
As殻処分・運搬	箇所	17,500 円	3	52,500 円
【街路灯交換・移設・撤去】				
街路灯交換 10VA	台	46,900 円	7	328,300 円
街路灯交換 10VA (20VA相当照度)	台	66,100 円	2	132,200 円
電柱取付バンド	本	8,100 円	1	8,100 円
角度調整	台	11,500 円	1	11,500 円
撤去材処分費	台	3,700 円	9	33,300 円
【協議】				
関係機関協議	機関	26,900 円	3	80,700 円
【機械・車輛・交通誘導員】				
移動式小型クレーン車輛	台	60,200 円	3	180,600 円
高所作業車 12m以下	台	60,200 円	3	180,600 円
交通誘導員	人日	32,200 円	3	96,600 円
			合計	2,707,900 円

1 山一電気工業（株）

修繕内容	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)	結果	落札率
【鋼管ポール建替修繕】					落札	96.95%
既設街路灯取外し・再設置	台	43,600 円	3	130,800 円		
既設鋼管ポール撤去 φ89.1×6.3m	本	74,500 円	3	223,500 円		
舗装切断取壊し 小規模	箇所	23,500 円	3	70,500 円		
人力掘削 小規模	箇所	45,000 円	3	135,000 円		
既存コンクリート基礎撤去 400×400	基	30,500 円	3	91,500 円		
コンクリート基礎据付 400×400	基	103,000 円	3	309,000 円		
人力埋戻し 小規模	箇所	38,000 円	3	114,000 円		
路盤復旧 小規模	箇所	19,000 円	3	57,000 円		
鋼管ポール建柱 φ89.1×6.3m	本	80,000 円	3	240,000 円		
引込金具 φ89.1用	本	8,000 円	3	24,000 円		
モルタル充填補修	箇所	15,000 円	3	45,000 円		
器具廻り配線材	台	7,500 円	3	22,500 円		
舗装復旧 小規模	箇所	29,500 円	3	88,500 円		
As殻処分・運搬	箇所	17,000 円	3	51,000 円		
【街路灯交換・移設・撤去】						
街路灯交換 10VA	台	45,500 円	7	318,500 円		
街路灯交換 10VA (20VA相当照度)	台	64,200 円	2	128,400 円		
電柱取付バンド	本	7,800 円	1	7,800 円		
角度調整	台	11,000 円	1	11,000 円		
撤去材処分費	台	3,600 円	9	32,400 円		
【協議】						
関係機関協議	機関	26,000 円	3	78,000 円		
【機械・車輛・交通誘導員】						
移動式小型クレーン車輛	台	59,000 円	3	177,000 円		
高所作業車 12m以下	台	59,000 円	3	177,000 円		
交通誘導員	人日	31,000 円	3	93,000 円		
			合計	2,625,400 円		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26269

件名 令和8年度我孫子市中央部街路灯修繕(単価契約)

予定価格 2,707,900

最低制限価格 2,030,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	山一電気工業(株)	2,625,400	落札	96.95%

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26269

件名 令和8年度我孫子市中央部街路灯修繕（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

修繕内容	単位	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
【鋼管ポール建替修繕】				
既設街路灯取外し・再設置	台	45,000 円	3	135,000 円
既設鋼管ポール撤去 φ89.1×6.3m	本	77,200 円	3	231,600 円
舗装切断取壊し 小規模	箇所	24,600 円	3	73,800 円
人力掘削 小規模	箇所	47,300 円	3	141,900 円
既存コンクリート基礎撤去 400×400	基	31,300 円	3	93,900 円
コンクリート基礎据付 400×400	基	106,200 円	3	318,600 円
人力埋戻し 小規模	箇所	39,200 円	3	117,600 円
路盤復旧 小規模	箇所	19,500 円	3	58,500 円
鋼管ポール建柱 φ89.1×6.3m	本	81,900 円	3	245,700 円
引込金具 φ89.1用	本	8,600 円	3	25,800 円
モルタル充填補修	箇所	15,500 円	3	46,500 円
器具廻り配線材	台	7,900 円	3	23,700 円
舗装復旧 小規模	箇所	30,300 円	3	90,900 円
As殻処分・運搬	箇所	17,500 円	3	52,500 円
【街路灯交換・移設・撤去】				
街路灯交換 10VA	台	46,900 円	7	328,300 円
街路灯交換 10VA (20VA相当照度)	台	66,100 円	2	132,200 円
電柱取付バンド	本	8,100 円	1	8,100 円
角度調整	台	11,500 円	1	11,500 円
撤去材処分費	台	3,700 円	9	33,300 円
【協議】				
関係機関協議	機関	26,900 円	3	80,700 円
【機械・車輛・交通誘導員】				
移動式小型クレーン車輛	台	60,200 円	3	180,600 円
高所作業車 12m以下	台	60,200 円	3	180,600 円
交通誘導員	人日	32,200 円	3	96,600 円
			合計	2,707,900 円

1 山一電気工業（株）

修繕内容	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)	結果	落札率
【鋼管ポール建替修繕】					落札	96.95%
既設街路灯取外し・再設置	台	43,600 円	3	130,800 円		
既設鋼管ポール撤去 φ89.1×6.3m	本	74,500 円	3	223,500 円		
舗装切断取壊し 小規模	箇所	23,500 円	3	70,500 円		
人力掘削 小規模	箇所	45,000 円	3	135,000 円		
既存コンクリート基礎撤去 400×400	基	30,500 円	3	91,500 円		
コンクリート基礎据付 400×400	基	103,000 円	3	309,000 円		
人力埋戻し 小規模	箇所	38,000 円	3	114,000 円		
路盤復旧 小規模	箇所	19,000 円	3	57,000 円		
鋼管ポール建柱 φ89.1×6.3m	本	80,000 円	3	240,000 円		
引込金具 φ89.1用	本	8,000 円	3	24,000 円		
モルタル充填補修	箇所	15,000 円	3	45,000 円		
器具廻り配線材	台	7,500 円	3	22,500 円		
舗装復旧 小規模	箇所	29,500 円	3	88,500 円		
As殻処分・運搬	箇所	17,000 円	3	51,000 円		
【街路灯交換・移設・撤去】						
街路灯交換 10VA	台	45,500 円	7	318,500 円		
街路灯交換 10VA (20VA相当照度)	台	64,200 円	2	128,400 円		
電柱取付バンド	本	7,800 円	1	7,800 円		
角度調整	台	11,000 円	1	11,000 円		
撤去材処分費	台	3,600 円	9	32,400 円		
【協議】						
関係機関協議	機関	26,000 円	3	78,000 円		
【機械・車輛・交通誘導員】						
移動式小型クレーン車輛	台	59,000 円	3	177,000 円		
高所作業車 12m以下	台	59,000 円	3	177,000 円		
交通誘導員	人日	31,000 円	3	93,000 円		
			合計	2,625,400 円		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26270

件名 令和8年度我孫子市東部街路灯修繕(単価契約)

予定価格 2,707,900

最低制限価格 2,030,000

(単位円、税抜き)

No.	称号又は名称	入札金額	結果	落札率
1	(株)ヤマトエンジニア	2,615,800	落札	96.60%
2	山一電気工業(株)	辞退		

令和8年4月22日執行の開札結果表

発注番号 26270

件名 令和8年度我孫子市東部街路灯修繕（単価契約）

予定価格 下表のとおり。

修繕内容	単位	予定価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)
<b>【鋼管ポール建替修繕】</b>				
既設街路灯取外し・再設置	台	45,000 円	3	135,000 円
既設鋼管ポール撤去 φ89.1×6.3m	本	77,200 円	3	231,600 円
舗装切断取壊し 小規模	箇所	24,600 円	3	73,800 円
人力掘削 小規模	箇所	47,300 円	3	141,900 円
既存コンクリート基礎撤去 400×400	基	31,300 円	3	93,900 円
コンクリート基礎据付 400×400	基	106,200 円	3	318,600 円
人力埋戻し 小規模	箇所	39,200 円	3	117,600 円
路盤復旧 小規模	箇所	19,500 円	3	58,500 円
鋼管ポール建柱 φ89.1×6.3m	本	81,900 円	3	245,700 円
引込金具 φ89.1用	本	8,600 円	3	25,800 円
モルタル充填補修	箇所	15,500 円	3	46,500 円
器具廻り配線材	台	7,900 円	3	23,700 円
舗装復旧 小規模	箇所	30,300 円	3	90,900 円
As殻処分・運搬	箇所	17,500 円	3	52,500 円
<b>【街路灯交換・移設・撤去】</b>				
街路灯交換 10VA	台	46,900 円	7	328,300 円
街路灯交換 10VA (20VA相当照度)	台	66,100 円	2	132,200 円
電柱取付バンド	本	8,100 円	1	8,100 円
角度調整	台	11,500 円	1	11,500 円
撤去材処分費	台	3,700 円	9	33,300 円
<b>【協議】</b>				
関係機関協議	機関	26,900 円	3	80,700 円
<b>【機械・車輛・交通誘導員】</b>				
移動式小型クレーン車輛	台	60,200 円	3	180,600 円
高所作業車 12m以下	台	60,200 円	3	180,600 円
交通誘導員	人日	32,200 円	3	96,600 円
			合計	2,707,900 円

1 (株) ヤマトエンジニア

修繕内容	単位	入札価格① (消費税別)	予定数②	③=①×② (消費税別)	結果	落札率
<b>【鋼管ポール建替修繕】</b>					落札	96.60%
既設街路灯取外し・再設置	台	43,500 円	3	130,500 円		
既設鋼管ポール撤去 φ89.1×6.3m	本	74,000 円	3	222,000 円		
舗装切断取壊し 小規模	箇所	23,000 円	3	69,000 円		
人力掘削 小規模	箇所	45,000 円	3	135,000 円		
既存コンクリート基礎撤去 400×400	基	30,000 円	3	90,000 円		
コンクリート基礎据付 400×400	基	102,000 円	3	306,000 円		
人力埋戻し 小規模	箇所	37,000 円	3	111,000 円		
路盤復旧 小規模	箇所	18,000 円	3	54,000 円		
鋼管ポール建柱 φ89.1×6.3m	本	80,000 円	3	240,000 円		
引込金具 φ89.1用	本	8,000 円	3	24,000 円		
モルタル充填補修	箇所	14,700 円	3	44,100 円		
器具廻り配線材	台	7,600 円	3	22,800 円		
舗装復旧 小規模	箇所	30,000 円	3	90,000 円		
As殻処分・運搬	箇所	17,000 円	3	51,000 円		
<b>【街路灯交換・移設・撤去】</b>						
街路灯交換 10VA	台	45,000 円	7	315,000 円		
街路灯交換 10VA (20VA相当照度)	台	65,000 円	2	130,000 円		
電柱取付バンド	本	7,500 円	1	7,500 円		
角度調整	台	10,500 円	1	10,500 円		
撤去材処分費	台	3,600 円	9	32,400 円		
<b>【協議】</b>						
関係機関協議	機関	26,000 円	3	78,000 円		
<b>【機械・車輛・交通誘導員】</b>						
移動式小型クレーン車輛	台	60,000 円	3	180,000 円		
高所作業車 12m以下	台	60,000 円	3	180,000 円		
交通誘導員	人日	31,000 円	3	93,000 円		
			合計	2,615,800 円		