
 

令和５年１１月３０日 

質 疑・回 答 書 

（１／２） 

件 

名 

布佐排水区(６工区)雨水幹線整備工事

(公契約) 

発注番号 ２３５１５ 

発注主管課名 治水課 

質      疑 回     答 

1 経費工種区分はどの工種区分で計上し

ているのか質問します。 

また、施工地域区分はどのように計上

しているか質問します。 

 

２ 函体費の中で（埋め込みインサート加

工費・高力ボルトワッシャー・ずれ止め

鋼材・PC鋼棒・アンカープレート・カ

ップら―）が入っていませんが、ボック

スカルバートの単価内に含まれている

のか質問します。 

 

３ 管路工、マンホールの蓋規格は、荷重

いくつのものを計上しているか質問し

ます。 

 

４ 付帯工 敷鉄板の規格寸法及び損料

日数は何日計上しているか、質問しま

す。 

 

５ 土留工 発進部・到達部の鋼矢板は損

料なのか購入なのか質問します。 

また、損料の場合何日計上しているの

か質問します 

 

６ 仮設工 交通誘導員は何名計上して

いるか質問します。 

 

７ 運搬費 仮設材運搬費は往復計上し

ているか、質問します。 

 

１ 経費工種区分は下水道工事（２）

で計上しています。 

施工地域区分は市街地（ＤＩＤ補

正）で計上しています。 

 

２ 掘進工の坑内作業工の中に含まれ

ています。 

 

 

 

 

 

３ 設計図書のとおりです。 

 

 

 

４ 設計図書のとおりで厚みは２２ｍ

ｍで計上しています。また損料は１

８０日で計上しています。 

 

５ 損料で計上しています。日数は１

８０日で計上しています。 

 

 

 

６ 配置を２箇所と想定し、のべ３５ 

０人で計上しています。 

 

７ 運搬基地より現場までの片道で

す。受注者決定後、協議とします。 

 

 

 

 



 

（２／２） 

質      疑 回     答 

８ 運搬費 仮設材の積込取り卸し費は、

往復分なのか質問します。 

 

９ 掘進機材の運搬費はどのように計上

しているか質問します。 

 （運搬距離・貨物自動車による運搬） 

 

 

10 掘進機材の基地積込・取り卸し費の計

上はあるのか質問します。 

 

 

11 事業損失防止施設費 土質試験項目

を示してください。 

 

12 材料や運搬費の高騰が大幅に有った

場合は、変更対象となるのか質問しま

す。 

 

 

８ 運搬基地より現場までの片道で

す。受注者決定後、協議とします。 

 

９ 貨物自動車の規格は２０ｔ車以上 

３０ｔ車までの規格で、運搬距離は

工場から現場までの１４４kmを計上

しています。  

 

10 オープンシールド機組立据付工及

びオープンシールド機解体撤去工で

計上しています。  

 

11 千葉県建設発生土管理基準におけ

る土質試験３１項目です。 

 

12 我孫子市工事請負契約書約款第２

６条５項又は同条６項に基づき、対

応することとします。 

 

 

 


